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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspélne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdinych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugoéé mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecent i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykanawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatow oraz robot.



1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztoZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czeéé podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadaé sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczerstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, tezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezpoérednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuinym)

istniejgcego pofaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedrowek zwierzat dziko 2yjacych lub urzadzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczéiek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupow lub innych

form konstrukeyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$é¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowita szerokos¢

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokoé¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych

rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukdji

przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjng lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego pefnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow

giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawcza {techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—-  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreélone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacij.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli musza wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog3 przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg fub SST i wptynie

to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,

Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.} na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji

ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzier | w nocy tych zap6r i znakdw, dia ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreélonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych treé¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne ¢rodki niezbedne do ochrony

robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

InZyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene

kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenl w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6éb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczed naciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdédw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowia drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowat
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy sg paristwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyiszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdinice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce | przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnoéé¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polece’t Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6inienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie materiatow ze

irédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcy

raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,

uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji paristwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych

beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan

umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly

wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika

projektu.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie odpowiednio przewartosciowany {skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiaféw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly dostgpne do kontroli

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga byc¢ pobierane

w celu sprawdzenia ich wiaéciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej

partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni, muszg by¢ spefnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢} Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robSt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o3 i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykenawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Iniyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia
z przeszfosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Iniyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakoséci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposch
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$c ogdblnag opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czeéé szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i ilo$¢ érodkéw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

~ sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

~ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementéw robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Iniynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreélajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiaféw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez  Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez

Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu

niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na

podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i

robdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktoére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

rob¢t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami {2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Iniyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnoici geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaggly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i

wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie kt6regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoAczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesieczne] pfatnodei na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreélonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreélania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. lJezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonaweca bedzie posiadaé waine éwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rohdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotzliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosé¢ 1 iloé¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik

projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika

projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie

$cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z 5STi ew. PZJ,

opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

NouvikWw



10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okredlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

{c) optaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

{f) tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi zmianami).



D-10.10.01d
WIOSENNE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wiosennym utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utrzymaniem drog w
okresie wiosennym.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w
zaleznosci od pory roku.

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdt remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu.

1.4.2. Wiosenne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i
bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkdw klimatycznych i atmosferycznych w okresie wiosny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t wiosennego utrzymania

Materialy stosowane przy wiosennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych I1BDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy wiosennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robdt wiosennego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy wiosennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt przy wiosennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalers podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Roboty utrzymaniowe wykonywane sg bez przerwy w okresie cafego roku, niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Wiekszos¢ z nich wykonuje sie nieprzerwanie w co najmniej trzech porach roku (wiosnie,



lecie i jesieni), z tym ze zabiegi najbardziej charakterystyczne zmieniaja sig. Okreslenia nazw pér roku w
odniesieniu do rodzaju robét utrzymaniowych peinig czesto funkcje umowne. Decydujgce sg aktualne warunki
atmosferyczne i potrzeby wynikajace ze stanu drogi. Wiosenne roboty utrzymaniowe trudno jest niekiedy
zaplanowac ze wzgledu na czeste zmiany warunkéw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje wiosennych robét utrzymaniowych

Wiosenne roboty utrzymaniowe zaleca sie rozpoczac z nastaniem pierwszych cieplejszych dni, zazwyczaj w

marcu i w gtdwnym zakresie powinno zakoriczy( sie je w poczatku maja.

Do wiosennych robdt utrzymaniowych naleza:

1. zapewnienie nalezytego i szybkiego odprowadzenia wéd wiosennych,

2. pielegnowanie jezdni,

3. doprowadzenie drogi do estetycznego wygladu po okresie zimowym,

4. przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploataciji.

Okres wiosenny jest trudny dla stuzby utrzymania drog ze wzgledu na koniecznoé¢ wykonania wielu

pracochfonnych robét w stosunkowo krétkim czasie. 7 tego powodu nalezy decydowaé sie na wybdr

priorytetéw, np. zapewniajgcych najlepsze warunki jazdy na drogach o wiekszym obcigzeniu ruchem. Na
pozostatych drogach niektére z ustalonych dla okresu wiosennego robdt mozna przesunad do lata.

5.4. Odprowadzenie wéd wiosennych

Wody wiosenne pochodzace z topniejacego $niegu i lodu oraz z opaddw atmosferycznych nalezy jak najkrétszg

drogg i najszybciej odprowadzi¢ z obszaru torowiska ziemnego do naturalnych ciekéw lub innych urzadzen

odwadniajgcych.

Pozostaly na jezdni $nieg i 16d nalezy rozpoczaé usuwaé z nastaniem wiosny; analogiczne prace wykonuje sie w

rowach w poblizu przepustéw i mostéw. Na pozostatej czesci rowdw wazdtuz ich osi przekopuje sie w $niegu

kanaliki, aby umozliwi¢ odptyw wdd z topniejgcego $niegu i deszczéw. Kanaliki te nalezy oczyszczad i poszerzac
az do momentu catkowitego stopnienia $niegu w rowach.

Snieg nalezy usuwaé z rowdw, z korony drogi oraz, w miare postepu robét, ze skarp nasypdéw i wewnetrznych

skarp wykopodw, przy czym w pierwszej kolejnosci - z zacienionych powierzchni. NaleZy przy tym pamietaé, aby

stworzy¢ jednakowe warunki odtajania gruntu na catej szerokosci korony drogi i w ten sposéb zapobiec
powstawaniu przetoméw. Niewtasciwa kolejnoé¢ usuwania $niegu moze by¢ powodem naruszenia trwalodci
korpusu drogowego i zmniejszenia noénosci nawierzchni.

Wymienione roboty, zwigzane z usuwaniem $niegu i lodu, przewaznie wykonuje sig recznie za pomocy topat i

oskardow. Tylko $nieg znajdujacy sie na koronie drogi moze by¢ usuniety w sposdb mechaniczny, najlepiej

réwniarkami samobieznymi lub spycharkami. Przy pracy z uiyciem maszyn nalezy bardzo ostroznie
postgpowac, aby nie uszkodzié¢ nawierzchni oraz poboczy.

Odptyw wody z korony drogi powinien by¢ zabezpieczony przez scigcie zawyzonych poboczy, a co najmniej

wykonania w nich rowkéw odptywowych wg wymagar OST D-06.03.02 ~Naprawa poboczy gruntowych” [16]. Z

pozostatych elementow drogi nalezy utatwié odptyw wody przez:

- likwidacje lokalnych zamuler rowdw i ew. zasypanie lokalnych wklesnie¢, wg wymagan OST D-06.04.01
~Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)” [17],

— oczyszczenie zamulonych urzgdzen odwadniajacych, np. wylotéw saczkéw poprzecznych i podiuznych, wg
wymagari OST D-03.01.03 , Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)”
[2].

Czynnosci przy odprowadzeniu wod wiosennych wykonuje sie tylko w koniecznym rozmiarze, wynikajacym z

dorainych potrzeb okresu wiosennego.

5.5. Pielegnowanie jezdni

Po zniknigciu $niegu i lodu, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci zwigzane z pielegnowaniem jezdni:

— usunigcie z nawierzchni bfota i kurzu, wg wymagari OST D-05.03.00a »Oczyszczenie nawierzchni drogowej”
[6]. Pozadane jest rozpoczaé oczyszczanie natychmiast po roztajaniu bfota i wykonaé je w ciggu 3 do 5 dni,
gdy bfoto jest jeszcze ptynne i tatwiej usuwalne. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia sg na ogét
mate, wobec czego oczyszczanie ich na calym przekroju zaleca sig wykonywac tytko w obrebie osiedli.
Ewentualne uszczelnienie spekan nawierzchni asfaltowych naleizy wykona¢ wg OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekari nawierzchni bitumicznych” [11],

— przebudowg odcinkéw z powstatymi przetomami nawierzchni, wg wymagan OST D-10.10.01 ,Przebudowa
przetoméw drogowych” [24],

~ profilowanie nawierzchni gruntowej wg OST D-05.01.00 , Nawierzchnie gruntowe” [3] lub zwirowej wg OST
D-05.01.03 ,Nawierzchnia zwirowa” [4],



uzupetnienie wykruszonej masy w szczelinach nawierzchni betonowe] wg wymagan OST D-05.03.04a
.Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego” [10] lub w spekaniach wg wymagan OST D-
05.03.16 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni betonowych” [12],
uzupetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych miedzy kostkami nawierzchni brukowcowej, klinkierowej, z ptyt
betonowych, z betonowej kostki brukowej, wg zaleceri OST D-05.02.02a ,Remont czastkowy nawierzchni
brukowcowej” [5], OST D-05.03.01a ,Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [7], OST D-
05.03.02a ,Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej” [8], OST D-05.03.03a ,Remont czastkowy
nawierzchni z ptyt betonowych” [9], OST D-05.03.23b ,,Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki
brukowej” [15],

remonty czgstkowe, na powierzchni uszkodzonych nawierzchni w czasie zimy, zgodnie z wymaganiami OST
na roboty remontowe, np. D-05.02.02a [5], D-05.03.01a [7], D-05.03.02a [8], D-05.03.03a [9], D-05.03.15
[11], D-05.03.16 [12], D-05.03.17 [13], D-05.03.18 [14], D-05.03.23b [15] i innych.

5.6. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wygladu
Po wykonaniu najpilniejszych wiosennych robdt konserwacyjnych nalezy uporzadkowad otoczenie drogi,
wykonujac przede wszystkim:

demontaz zaston przeciwénieznych, ustawionych na okres zimowy, wg wymagan OST D-10.10.0la
,Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze” {25],

oczyszczenie, uzupetnienie i ewentualng wymianeg cze$ci oznakowania pionowego, przy czym czyszczenie
znakéw moze byé wykonywane recznie lub przy pomocy specjalnych myjek do znakéw, malowanie stupkéw
wg OST D-07.02.03a ,,Odnawianie farbg stupkéw do znakéw drogowych” [21], a wymiana czesci wg OST D-
07.02.03 ,Remont oznakowania pionowego” [20],

odnowienie oznakowania poziomego, wg wymagad OST D-07.01.02 ,Remont oznakowania poziomego”
(18],

poprawienie ustawienia stupkéw prowadzacych i krawedziowych (tzw. pachotkdw drogowych), wstawienie
nowych stupkéw w miejsce stupkéw uszkodzonych lub zniszczonych, uzupetnienie elementéw
odblaskowych na stupkach oraz oznaczen kilometréw i hektometréw na stupkach w celu dostosowania do
wymagan OST D-07.02.02 ,Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe” [19],
zabiegi utrzymania zieleni przydroinej, w tym przede wszystkim ciecia pielegnacyjne drzew, sadzenie
uzupetniajace drzew i krzewdw, uzupetnienie palikéw i wigzadet przy drzewach, wykonanie i spulchnienie
misek przy drzewach, wg wymagarn OST D-09.01.02 , Utrzymanie zieleni przydroznej” [22],

koszenie traw i chwastéw na poboczach, skarpach i rowach, najkorzystniej w drugiej potowie maja lub w
czerwcu wg wymagan OST D-09.01.03 ,Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i
rowach” [23],

przeglad i uporzadkowanie oraz oczyszczenie miejsc obstugi podréznych, w tym parkingdw przydroznych.

5.7. Przeglad i przygotowanie obiektdw drogowych do eksploatacji
Przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji polega na:

usunieciu (na poczatku wiosennych roztopéw) $niegu i resztek lodu oraz innych zanieczyszczen z otworéw
przepustéw, sciekéw drogowych i ulicznych, studzienek $ciekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostow
i chodnikéw mostowych, przy uwzglednieniu zaleced OST D-03.01.03 ,Czyszczenie urzadzen
odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)” [2],

doprowadzenie do normalnego stanu wjazdu na mosty i przepusty, zwtaszcza w miejscu potgczenia
pomostu z nawierzchnia drogi,

przegladzie zjazdéw z drég, przede wszystkim na drogi boczne i do gospodarstw, wraz z doprowadzeniem
do poprawnego stanu nawierzchni, poboczy i przepustéw pod zjazdami, wraz z ich oczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontrali jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz wykona¢ badania wiasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt, okresione w pkcie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.



6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robot nalezy badad zgodno$¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajacego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) dla robét liniowych, m? {metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i
m’ {metr szescienny) dla robét objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdblne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty okreélone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] »Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktdre zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzers odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)

3. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

4. D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

5. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

6. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowe;j

7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

11. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

12. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

13. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

14. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

15. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

16. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

17. D-06.04.01 Rowy {w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

18. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

19. D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

20. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

21. D-07.02.03a Odnawianie farbg stupkdw do znakéw drogowych

22. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

23. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i rowach

24. D-10.10.01 Przebudowa przetomdw drogowych

25. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

10.2. Literatura uzupetniajaca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



D-10.10.01e
LETNIE UTRZYMANIE DROG!

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z letnim utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z letnim utrzymaniem
drog.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w
zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robot remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenistwa ruchu.

1.4.2. Letnie utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania cigglosci i
bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkow klimatycznych i atmosferycznych w okresie lata.

1.4.3. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" [1] pkt 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaiow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogéine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét letniego utrzymania

Materiaty stosowane przy letnim utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy letnim utrzymaniu drég

Wykonaweca przystepujacy do robdt letniego utrzymania drogi powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 4.

4.2, Transport przy robotach letniego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy letnim utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposdb wykanania robdt przy letnim utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku braku wystarczajacych danych moina korzystac z ustalert podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.



Letnie roboty utrzymaniowe s3 przedtuzeniem robét wiosennych, ktére ze wzgledu na zmiany warunkdéw
atmosferycznych s3 do$¢ trudno planowalne. Letnie roboty utrzymaniowe majg charakter prac
systematycznych, wykonywanych w ciggu sezonu na catej diugosci drog.

5.3. Rodzaje letnich robét utrzymaniowych

Do letnich robét utrzymaniowych naleza przede wszystkim:

— utrzymanie biezgce torowiska ziemnego,

— utrzymanie biezgce jezdni drogowej,

— utrzymanie zadrzewienia przydroznego,

— utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego,

~ dbatos¢ o estetyke drogi.

Niezaleznie od wymienionych robdt utrzymaniowych, na poczatku letniego okresu nalezy poczyni¢ czynnosci

przygotowawcze do przeprowadzenia planowych robét naprawczych.

5.4. Utrzymanie bieigce torowiska ziemnego

5.4.1. Koszenie trawy | chwastéw

Koszenie traw i chwastéw zaleca sie wykonywaé w terminie do korica wrzeénia na poboczach, skarpach i

rowach korpusu drogowego. Inzynier moze zwiekszy¢ czestotliwoéé koszenia traw w pasie drogowym lub na

okreslonym fragmencie drogi. Ponadto w uzgodnieniu z Inzynierem Wykonawca bedzie prowadzit chemiczng
walke z chwastami i samosiewami.

Wszystkie zabiegi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-09.01.03 »Koszenie traw i niszczenie

chwastdw na poboczach, skarpach i rowach” [15].

5.4.2. Usuwanie uszkodzen po ulewnych deszczach

Ulewne deszcze w okresie letnim, powoduja uszkodzenia torowiska drogi, wymagajace jego naprawy.

Szczegdinie powodujg one zamulenie row6w zwlaszcza na poczatku lata, kiedy przylegte tereny nie sg jeszcze

pokryte zasiewami. Najbardziej podatne na zamulenia sg wkleste zatomy niwelety oraz odcinki o bardzo matych

pochyleniach (ponizej 511). Natychmiast po ustaniu opadéw, kiedy mulisty grunt po nasyceniu wod3 jest jeszcze
luZny, nalezy usuna¢ namut, nie dopuszczajgc do jego stwardnienia i powiekszenia rozmiardw uszkodzen.

Namut trzeba odktada¢ w takie miejsca, zeby podczas nastepnych deszczy nie byt ponownie nanoszony do

rowow.

Powstajace wyrwy w dnie i w skarpach rowéw nalezy natychmiast likwidowa¢, zapetniajac je gruntem i

doktadnie ubijajac. Podstawowa zasady dobrego wykonywania takich robét jest uzycie do zapetniania wyrw

takiego samego (lub podobnego) gruntu jak na powierzchniach przyleglych. Wyprofilowanie dna i skarp rowow

powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-06.04.01 ,Rowy (w przypadku robot remontowych i

utrzymaniowych)” [11}.

5.4.3. Dbatos¢ o odwodnienie drogi

Przy letnim utrzymaniu drog nalezy wykazywac stata dbato$é o poprawne dziatanie odwodnienia, w tym m.in.

przez:

— Scinke zawyZonych poboczy, wedtug wymagart OST D-06.03.02 ,Naprawa poboczy gruntowych” [10],

— oczyszczanie rowow, sciekow, przepustow, kratek wpustowych, kanalizacji deszczowej, studni chtonnych,
wylotéw saczkdw podtuznych i poprzecznych, zbiornikéw odparowujgcych, wedtug wymagah OST D-
06.04.01 ,Rowy (w przypadku rob6t remontowych i utrzymaniowych)” [11] i D-03.01.03 ,Czyszczenie
urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)” [2].

5.5. Utrzymanie biezgce jezdni

5.5.1. Usuwanie zanieczyszczen z jezdni

Usuwanie zanieczyszczen i kurzu z jezdni stanowi kontynuacje robét rozpoczetych w okresie wiosny. Giéwnie

dotyczy to ulic miast oraz odcinkéw drég zamiejskich przechodzacych przez miasta i osiedla. Na ogét ulice

dzielnic centralnych i zabytkowych mozna oczyszczac raz lub dwa razy dziennie, natomiast ulice peryferyjne -
raz lub dwa razy na tydzien. Oczyszczanie ulic w okresie letnim, zwykle przez zmywanie jezdni, zamiatanie lub

polewanie, ma na celu usuniecie z jezdni i chodnikéw btota i odpaddéw oraz zmniejszenie zapylenia i

ochfodzenie nawierzchni w czasie upatéw.

Odcinki drég zamiejskich nalezy czysci¢ przede wszystkim w miejscach mogacych mieé istotny wptyw na

bezpieczenstwo ruchu, np. przy niewtasciwie wykonanych zjazdach 2z drég gruntowych lub przy wiaczeniach

drdg dojazdowych z zaktaddw przemystowych, na ktérych pozostawione s odpady niebezpieczne dla ruchu.

Usuwanie zanieczyszczen z jezdni powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-05.03.00a ,Oczyszczenie

nawierzchni drogowej” [4] i ewentualnie OST D-03.01.03 ,Czyszczenie urzadzen odwadniajacych” [2] w zakresie

$ciekdw przykraweznikowych, kratek $ciekowych, studzienek itp.

5.5.2. Pielegnowanie nawierzchni

Pielegnowanie nawierzchni ma na celu utrzymanie jej trwatosci w okresie letnim.



Nawierzchnie nieulepszone charakteryzujg sie wysysaniem drobnych czastek przez ruch pojazddw, co

powoduje rozluZnianie elementow szkieletu nawierzchni, tworzenie sie wybojow i w efekcie - niszczenie catej

nawierzchni. Sposobem przeciwdziatania jest uzupetnianie spoin nawierzchni brukowcowych piaskiem

gruboziarnistym lub pospdtkg o zawartosci 51.10% czesci pylasto-ilastych, wzglednie wg wymagan OST D-

05.02.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej” [3].

Nawierzchni tluczniowe powinny by¢ miatowane na catej powierzchni co najmniej raz w roku. Miatowanie

polega na pokryciu nawierzchni cienkg warstwg swiezego materiatu o grubosci ok. 5 mm i jego watowaniu.

Zuzycie materiatu podczas jednorazowego miatowania wynosi ok. 5 m®/1000 m” nawierzchni. Miatowanie

wykonuje sie mechanicznie przy uzyciu piaskarek albo rozsypywarek drobnego kruszywa. Jezdnia powinna by¢

pokryta $wiezym materiatem w ok. 2/3 swojej szerokosci. Pasy przy krawedzi jezdni nie sg pozbawione spoiwa,

a miat przesuwajacy sie stopniowo ku poboczu ze srodkowej czesci jezdni wypeini réwniez spoiny przy

krawedzi. W podobny sposéb pielegnowane sg (zwirowane) nawierzchnie zwirowe.

Przy pielegnowaniu nawierzchni ttuczniowej nalezy usuwac ziarna ttucznia wyrwane z nawierzchni i luZno na

niej lezgce.

Nawierzchnie ulepszone kostkowe wymagaja uzupetniania spoin takim samym materiatem, jaki wystepowat w

nowej nawierzchni. Przy uzupetnianiu spoin mozna korzystac z wymagan OST:

— D-05.03.01a ,Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [5],

— D-05.03.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej” [6],

— D-05.03.03a ,Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych” [7],

— D-05.03.23b ,Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej” [9].

Nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe i smotowe) podlegaja w dniach o szczegdlnie wysokiej temperaturze

zjawisku tzw. pocenia sie nawierzchni bitumicznych, czyli wystepowania na nawierzchni wolnego bitumu. Po

stwierdzeniu wystepowania pierwszych tego rodzaju objawdw, miejsca takie jak najszybciej nalezy pokryc

cienka warstwa drobnego kruszywa, np. grubego piasku lub kruszywa tamanego frakcji OL:5 mm. W razie

intensywnego wystepowania pocenia sie hawierzchni nalezy postepowaé wedtug wymagan indywidualnych,

np. stosujac sie do ustalen OST D-05.03.17 ,,Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych” [8].

Nawierzchnie betonowe wymagaja, przy letnich robotach utrzymaniowych, usuwania masy zalewowej

wyciskane]j ze szczelin przy rozszerzaniu sig plyt. Usuniecie masy likwiduje przeszkody dla ruchu w postaci

wstrzaséw pojazdow.

5.6. Utrzymanie zadrzewienia przydroinego

Zabiegi utrzymania zieleni przydroznej dotycza kontynuacji robét wykonywanych w okresie wiosennym i

nastepnie w okresie letnim, dotyczacych m.in.:

— usuwania gatezi ograniczajacych skrajnig drogowg oraz ztamanych i uszkodzonych,

— usuwania samosiewow,

— utrzymania gleby wokét drzewek i krzewodw,

— ochrony roslin przed chorobami i szkodnikami,

— odmtadzania zywoptotéw lisciastych itp.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-09.01.02 ,Utrzymanie zieleni przydroznej”

[14].

5.7. Utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego

Czynnosci utrzymaniowe przy oznakowaniu pionowym i poziomym dotycza kontynuowania robdt wykonanych

w okresie wiosennym w zakresie:

— czyszczenia znakdw pionowych, ich naprawy oraz wymiany,

— odnowienia i uzupetnienia oznakowania poziomego.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.02 ,Remont oznakowania poziomego”

[12]i D-07.02.03 ,,Remont oznakowania pionowego” [13].

5.8. Dbatos$¢ o estetyke drogi

Przy czynnosciach utrzymaniowych nalezy zwraca¢ uwage na starannos¢ i estetykg wykonania robot, w tym

szczegblnie na:

— nalezyte, kompleksowe i poprawne utrzymanie nawierzchni, korpusu drogowego, obiektow, zadrzewienia
oraz wyposazenia drogi,

— sktadowanie materiatéw do utrzymania i naprawy drogi, na odpowiednich sktadowiskach nie szpecgcych
drogi,

— szybkie usuwanie $mieci i materiatéw odpadowych poza obreb drogi.




5.9. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym

W okresie letnim nalezy kontynuowaé roboty o charakterze cigglym, ktére rozpoczeto wykonywaé w okresie
wiosennym. Do nich nalezg m.in.:

— remonty czgstkowe nawierzchni,

- uzupetnienie i naprawa stupkéw prowadzacych, krawgdziowych, hektometrowych i kilometrowych,

— roboty porzgdkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych,

— remonty zjazddw na droge,

— remonty wjazdéw na mosty, itp.

Przy wykonywaniu robdt o charakterze ciagtym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST D-10.10.01d
»Wiosenne utrzymanie drég” [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosdci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz
wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreélone w pkcie 2
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robét nalezy bada¢ zgodno$¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) dla robét liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i
m’ (metr szescienny) dla robét objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »~Wymagania ogbine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty okreélone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] »Wymagania ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktdre zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogédlne specyfikacje techniczne {OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)
3. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

4, D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

5. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

6. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

7. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych

8. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

9. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

10. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych



11. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

12. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

13. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

14 D-07.05.02a Odnawianie farbg bariery ochronnej stalowej

15. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

16. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastdw na poboczach, skarpach i rowach

17. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drég
10.2. Literatura uzupetniajaca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég

D-10.10.01f
JESIENNE UTRZYMANIE DROG!

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z jesiennym utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
{SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z jesiennym
utrzymaniem drog.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majgce charakter sezonowy, zmieniajacy sig¢ w
zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie rob6t remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatad technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenistwa ruchu.

1.4.2. Jesienne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i
bezpieczeristwa ruchu niezaleznie od warunkdw klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t jesiennego utrzymania

Materialy stosowane przy jesiennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne 2z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy jesiennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robét jesiennego utrzymania drogi powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.
4. TRANSPORT

4.1, Ogbine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.



4.2. Transport przy robotach jesiennego utrzymania drogi
Transport materiatéw, stosowanych przy jesiennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robdt przy jesiennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajacego.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystad z ustalert podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji inzyniera.
Prace utrzymaniowe wykonywane jesienig sg w duzej czeéci kontynuacja letnich robét, a takze przygotowaniem
drogi do jej uizytkowania w okresie zimy. Waznym celem robét jesiennych jest zapewnienie naleiytego
odwodnienia torowiska drogi z powodu zwiekszonych opaddw atmosferycznych.
5.3. Rodzaje jesiennych robét utrzymaniowych
Do jesiennych robét utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:
- uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w giab korpusu wéd atmosferycznych,
— zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego,
— zabezpieczenie odcinkow przetfomowych,
— przygotowanie do utrzymania drogi w zimie.
5.4. Uszczelnienie korony drogi
Ze wzgledu na duze opady atmosferyczne w okresie jesieni, zwtaszcza w jej drugiej polowie, nalezy z korony
drogi odprowadzic¢ jak najwigcej wody poza korpus drogowy przez:
— naprawe peknig¢ i wybojéw nawierzchni oraz ew. nadanie jej gtadkosci i odpowiedniego spadku
poprzecznego,
— usunigcie wygbrowan i zaglebieri poboczy.
Roboty remontowe nawierzchni i poboczy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-05.02.02a Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej [3],
— D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej [4],
— D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej [5],
— D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych [6],
—~ D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [7],
— D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych [8],
— D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni betonowych [9],
— D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych [10],
— D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych [11],
— D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej [12],
~ D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych {13].
Inne roboty remontowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie.
5.5. Zapewnienie naleiytego odwodnienia torowiska drogowego
Niezaleznie od zapewnienia niezwtocznego i mozliwie catkowitego sptywu wéd opadowych z korony drogi
nalezy utatwic¢ szybkie odprowadzenie wody z otoczenia torowiska drogowego przez zapewnienie sprawnosci
urzadzen odwadniajgcych, w tym rowdw, wylotéw sgczkéw i przepustéw.
Wszystkie usterki w urzadzeniach odwadniajgcych, ktore nie zostaty naprawione w ramach planowych robét
lub powstaty po ich wykonaniu, nalezy usung¢ w ramach jesiennych robét utrzymaniowych. Do usterek tych
nalezy zaliczy¢: zamulenia i erozje oraz zarosty w rowach, uszkodzenia ich skarp i dna, zamulenia przepustow
oraz ich wylotéw, jak réwniez kratek wpustowych, studzienek, éciekéw itp.
Roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-03.01.03 Czyszczenie urzgdzert odwadniajgcych [2],
— D-06.04.01 Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych) [14].
Inne roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym
indywidualnie.
5.6. Zabezpieczenie odcinkéw przetomowych
Przy wykonywaniu jesiennych robdt odwodnieniowych nalezy rozeznaé i ustali¢ odcinki zagrozone przetomami,
potrzebne do przygotowania sie do wiosennej akcji przeciwprzetfomowe;j.



W okresie jesieni na ustalonych odcinkach przetomowych nalezy przeprowadzi¢ zapobiegawcze roboty
naprawcze wedtug wymagan OST D-10.10.01 , Przebudowa przetoméw drogowych” [15].

5.7. Przygotowanie do utrzymania drog w zimie

W koncu jesieni nalezy przygotowad sie do robdt zwigzanych z akcjg odéniezania i zwalczania $liskosci zimowej
na drodze, zwtaszcza z czynnosciami, ktdre jest fatwiej wykonad przy nie zamarznietym gruncie, jak np.:

— rozwiezienie i ustawienie ptotkdw odsnieznych,

— zgromadzenie w odpowiednich miejscach materiatéw uszorstniajacych 16d lub zlodowacialy i ubity $énieg.
Przy wykonywaniu tych robét nalezy stosowal sie do wymagan OST D-10.10.01a ,Ustawianie rozbieralnej
zastony przeciwsnieznej przy drodze” [16] i D-10.10.01c ,Zwalczanie éliskosci zimowej na drodze” [17].

5.8. Roboty utrzymaniowe o charakterze cigglym

W okresie jesiennym nalezy kontynuowal roboty o charakterze ciaglym, ktére wykonywano w okresie
wiosennym i letnim. Do nich nalezg m.in.:

— utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, stupkéw prowadzacych itp.,

— utrzymanie zieleni przydroznej,

— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych.

Przy wykonywaniu robdt o charakterze cigglym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST:

— D-10.10.01d ,Wiosenne utrzymanie drog” [18],

— D-10.10.01e ,Letnie utrzymanie drég” [19].

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczefstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz
wykona¢ badania wilasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okredlone w pkcie 2
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robot nalezy badaé zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robét liniowych, m’ {metr kwadratowy) dla robdt powierzchniowych i
m’ (metr szescienny) dia robdt objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

OgdlIne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktdre zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejsze]
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogédlne specyfikacje techniczne {OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.

D-03.01.03

D-05.02.02a
D-05.03.C1a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.04a
D-05.03.15

D-05.03.16

D-05.03.17
D-05.03.18
D-05.03.23b
D-06.03.02
D-06.04.01
D-10.10.01
D-10.10.01a
D-10.10.01c
D-10.10.01d
D-10.10.01e

Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)
Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czgstkowy nawierzchni z plyt betonowych

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Naprawa poboczy gruntowych

Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

Przebudowa przetomdw drogowych

Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieinej przy drodze

Zwalczanie sSliskosci zimowej na drodze

Wiosenne utrzymanie drog

Letnie utrzymanie drég

10.2. Literatura uzupetniajaca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drog



