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UMOWA nr ………/2019 

 

zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 

 

Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego                                

z siedzibą: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 

 

1) Józef Swaczyna  – Starosta Strzelecki 

2) Waldemar Gaida  – W-ce Starosta 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 

a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz 

z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym – część I” 

 

na zasadach i w zakresie szczegółowo określonym w Przedmiarze, Ofercie 

Wykonawcy, Specyfikacjach Technicznych ST, obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu niegraniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty nr ………………..z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm. 

Ujazd, gm. Leśnica, części gm. Strzelce Opolskie i części gm. Izbicko wg załączonego 

do dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy dróg powiatowych dotyczącej 

części I. 

4. Zakres zamówienia obejmuje m. in.: 

1) realizację usług, prac oraz robót budowlanych związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w zakresie określonym 

w przedmiarze robót; 

2) pełnienie stałego i ciągłego pogotowia awaryjnego; 

3) usuwanie awarii na drogach powiatowych poprzez remont elementów pasa 

drogowego i urządzeń infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub usług 

związanych usunięciem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drogach powiatowych, według faktycznych potrzeb i rzeczywistej liczby i 

rodzaju awarii wraz z oznakowaniem miejsca awarii. 

5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót. Zamawiający nie posiada 

dokumentacji projektowej. 

6. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 

 

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 
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6.*  Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca 

powierza wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., 

podwykonawcy tj. firmie ………………………………. Pozostałą część zamówienia 

Wykonawca wykona osobiście. 

7. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy.  

 

§ 1a 
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  

polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności o których mowa w ust. 2 pkt. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia 

opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą 

których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia 

umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, 

których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: 

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione 

w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia – załączniku do umowy. 

b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy 

będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopie umów o pracę), 

a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy 
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o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  26  czerwca  

1974  r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 

5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i 

sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o 

otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, 

przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z 

tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego 

niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 3 pkt 1) lit. b) i c) lub 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo 

od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze 

umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienia ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że 

spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na 

okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 266)  oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (zwanych dalej SST). Dla zastosowanych materiałów budowlanych 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał 

roboty z użyciem tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w SST. 

Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 

701), z uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 

wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2019 r., poz. 701). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robot wskazanego w 

ust. 3. 
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2. Zamówienie objęte niniejszą umową zostanie wykonane w terminie od dnia 

01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością dotrzymywania określonego terminu, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności 

dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni 

przed terminem oddania przedmiotu umowy. 

4. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę 

stan zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące 

zwłokę – przy czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z 

powodu: 

1) działania siły wyższej, 

2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów 

prawa, z których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, 

to Wykonawca wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Na powyższą okoliczność dopuszcza się zmianę terminu 

wykonania umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron 

nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia.  Na   powyższą   okoliczność   Zamawiający   dopuszcza   

możliwość   zmiany   umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

  W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z 

przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma 

obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze 

swoich zobowiązań (dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub 

dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku 

Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane 

czynności. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej 

stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej 

umowy odpowiednio dostosowana. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu 

w przedmiarze. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, 

zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, 
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oznakowanie prac, opłata za składowanie odpadów, a także inne koszty wynikające z 

niniejszej umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z wynagrodzeniem określonym 

w kosztorysie ofertowym, który jest integralną częścią umowy. Wynagrodzenie to jest 

sumą następujących elementów składowych: 

1) wynagrodzenie z tytułu realizacji prac w ramach bieżącego utrzymania dróg – 

wynagrodzenie kosztorysowe, 

2) wynagrodzenie z tytułu pogotowia awaryjne – wynagrodzenie ryczałtowe, 

3) wynagrodzenie z tytułu usuwania awarii – szacunkowe wynagrodzenie 

kosztorysowe. 

5. Wynagrodzenie z tytułu usuwania awarii zostanie określone na podstawie faktycznej 

liczby awarii oraz rzeczywistego ich zakresu. Wartość wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 4 ppkt. 3) ma charakter orientacyjny ze względu na losowość zdarzeń 

awaryjnych. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z 

tytułu rzeczywiści usuniętych awarii na podstawie faktycznych zleceń 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca gwarantuje stałość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia w roku 2020. 

7. Maksymalny czas reakcji zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……… minut. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie miesięcznie po 

zakończeniu prac wykonanych w ramach realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 i 

4, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. 

Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, 

REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania 

prac objętych niniejszą umową, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………………… 

2. Rozliczenie miesięczne za wykonany zakres przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo - 

odbiorczy przedmiotu umowy, na kwotę wyliczoną w kosztorysie powykonawczym 

sporządzonym przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania oraz pogotowia 

awaryjnego będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w 

tym okresie prac będzie obliczona następująco: 

1) ceny jednostkowe prac będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilość 

wykonanych w tym okresie prac z Dziennika prac.  

2) na wykonane prace Wykonawca sporządzi  rozliczenie za dany miesiąc w 

formie kosztorysu powykonawczego w oparciu o kosztorys ofertowy i 

dziennik prac.  

4. Faktury zostaną wystawione oddzielnie za każdą część zadania, tj. za bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych,  pogotowia awaryjne oraz usuwania awarii lub razem 

na jednej fakturze z wyszczególnieniem pozycji za bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych,  pogotowie awaryjne oraz usuwanie awarii. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 

14 dni licząc od daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa 

Powiatowego). 

6. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców za prace przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać 

zapłatę faktury w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 
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podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności, lub dokonać 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp. 

7. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 

należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 

przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W zakresie umownego wynagrodzenia Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to 

niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecać Wykonawcy na 

piśmie: 

a) wykonanie prac wynikających z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a 

nie wyszczególnionych w przedmiarach, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

c) pominąć  asortyment prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał 

się zbędny, 

a  Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 

zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 3 

ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 

Umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., 

stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

 

§ 7 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1 .  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 

niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych prac. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 

cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 

„Intercenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 

rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

prac, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Kalkulację cen jednostkowych będą sporządzane na podstawie następujących 

czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego: 

 stawka roboczogodziny R:   ………………………… 

 koszty pośrednie Kp (do R i S )%   ………………………… 

 zysk ( do R, S, Kp )%    ………………………… 

 koszty zakupu ( do M )    ………………………… 
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4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach . 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 

prac wynikających z tych zmian . 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 dotyczyć będą również prac realizowanych w ramach 

dopuszczonych przez art. 144 Pzp. zmian umowy. 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu prac, dziennika prac w terminie określonym § 3 ust. 1. 

Dziennik prac powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych prac 

i musi być dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) sporządzanie planu prac. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym 

oznakowaniem prac, 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt 

organizacji ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  

dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 784); 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących prac w zakresie określonym 

w ST,  

4) kontrola jakości materiałów i prac zgodnie z postanowieniami ST,  

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika prac,  

6) powołanie dyżurnego koordynatora pogotowia awaryjnego na drogach 

powiatowych oraz zapewnienie stałego i ciągłego kontaktu telefonicznego, 

celem przekazania informacji o awarii oraz wytycznych w zakresie sposobu 

ich usunięcia, 

7) usuwanie awarii poprzez oznakowanie drogi powiatowej oraz wykonanie 

remontowych prac budowlanych, prac i usług według szczegółowych 

wytycznych, 

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

częściowego i odbioru ostatecznego prac w zakresie określonym 

postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,  

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie prac, a po zakończeniu prac usunięcie 

poza teren prac wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu prac i prac czystego i nadającego się do 

użytkowania,  

10) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia 

Zamawiającego) o terminie zakrycia prac ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru prac zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST, 

11) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia 

Zamawiającego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość prac lub termin zakończenia prac, 
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12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac  

kontrolach i wypadkach. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami i do kierowania robotami 

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braku kierownictwa prac będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika prac i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia w 

osobie Artur Jureczko i Adama Sładek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika prac i nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Wykonawca ustanawia Kierownika prac w osobie .................................................. 

 

§ 12 

1. Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych 

w art. 647 
1
 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej 

zmiany, ze skutkiem o którym mowa w art. 647 
1 

§ 2 k.c. a contrario, w szczególności, 

gdy: 

– umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 



PROJEKT 

 

str. 9 

 

– termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  

potwierdzających  wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub 

przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  

wykonania  wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy; 

– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż 

wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej 

ceny oferty; 

– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz 

Wykonawcy, za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, 

w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej 

zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym 

mowa w art. 647 
1 

§ 2 k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera 

ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w 

terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia 

przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  

zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego Zamówienia publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 5.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub 

przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub 

zaniedbanie jego własnych pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może 

być uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot 

świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, 

wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane 

wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo 

proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy w wysokości 

równowartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z umowy 

zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub 

łącznie według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  

– gwarancja bankowa, 

– gwarancja ubezpieczeniowa,  

– poręczenie bankowe.  

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym, jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki 

wynikające z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z 

prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie 

nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W 

przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa 

w ust. 13, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy 

od terminu zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  

przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, 

o jaki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na 

poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci 

Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty 

zakończenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu 

zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich podwykonawców (np. 

odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 

a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z 

Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną 

fakturą, 

ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz 
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podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota 

cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, 

chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, 

będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwykonawcę, do 

występowania do Zamawiającego, o dokonaniu bezpośredniej zapłaty 

faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty, o których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

pozostaje niewymagalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego  

Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  na  konto  podane w 

umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  

zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143 c 

ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 

12 ust. 16 lit. e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w 

terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  

dalszemu  podwykonawcy, o których  mowa  w  §  12 ust. 16  lit. b,  

Zamawiający  potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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17. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nie przystąpienie w terminie do realizacji przedmiotu umowy – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania prac 

polegających na bieżącym utrzymaniu dróg – 100,00 zł brutto, 

3) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji w znaczeniu 

określonym w SIWZ, zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz 

określonego § 4 ust. 7 umowy – 1000,00 zł brutto, 

4) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do wykonania prac polegających na 

usunięciu awarii – 200,00 zł brutto, 

5) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 ppkt 1) 

– części zamówienia – w wysokości 10 % wartości brutto części zamówienia 

określonego w § 4 ust. 4 ppkt 1), zrealizowanej w danym miesiącu, 

6) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 ppkt 2) 

i 3) w wysokości 10 % wartości brutto części zamówienia określonego w § 4 

ust. 4 ppkt 2) i 3) łącznie, zrealizowanej w danym miesiącu, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, 

8) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 6* – 

karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto zadania określonego w 

§ 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

9) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, a wynikającego z zawartej umowy o 

podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – liczona odrębnie dla 

każdej z umów, 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) – liczona odrębnie dla każdej z 

umów. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu prac, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto zadania za każdy dzień zwłoki, za 

wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 oraz § 18 ust. 4 zd. 2 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 17 ust. 1 pkt 4. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały 

potrącone przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Odbiory prac zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane 

będą na zasadach i w terminach określonych w ST.  

2. Odbiory prac będą dokonywane w okresach jednomiesięcznych jako odbiór części 

zamówienia zrealizowanego w danym miesiącu. Odbiór nastąpi w terminie do 7 dni 

licząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego 

o zakończeniu prac i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów. 

3. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac zgodnie z zleconym z 

zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zdawczo – odbiorczy zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

5. Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego za ostatni miesiąc rozliczeniowy w 

ramach umowy tj. miesiąc grudzień rozpoczyna swój bieg termin na zwrot 

(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16. 

 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 

miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 

2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich 

wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach 

przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§ 16 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 

………………………. zł (słownie złotych:………………………………….……..…). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 

czasu zakończenia prac stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania prac. Po 

odbiorze końcowym jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile 

nie stwierdzono wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 

30 dni od daty potwierdzenia ich usunięcia, 
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i 

dokonaniu odbioru w okresie rękojmi obliczonego zgodnie z przepisami Art. 

568 Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w 

trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie 

przystąpił do odbioru terenu prac w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

5) Wykonawca nagminnie realizuje oznakowanie miejsca awarii z opóźnieniem. 

Przez nagminną realizację oznakowania awarii z opóźnieniem rozumie się 

trzykrotny przypadek realizacji zadań z opóźnieniem, 

6) Wykonawca nagminnie zwleka z wykonaniem robót i prac polegających na 

usunięciu awarii lub realizuje te czynności z opóźnieniem. Przez nagminną 

zwłokę w wykonaniu robót i prac polegających na usunięciu awarii rozumie 

się trzykrotny przypadek realizacji zadań z opóźnieniem, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie prac, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych pracnie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac 

przerwanych oraz zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie 

Wykonawca - do czasu przejęcia terenu prac pod swój dozór przez 

Zamawiającego. Po przejęciu terenu prac, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt.3 koszty 

ponosić będzie Zamawiający. 
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4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie 

z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w 

terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu prac pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

4.  Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e 

ustawy PZP; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  

procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 

nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145b ustawy PZP). 

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na 

czas realizacji prac objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem prac, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z 

prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu prac, o którym mowa w § 3 ust. 1 

przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia prac. 
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5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem 

Zamawiającego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim 

sąsiedztwie i dostarczonym przez Zamawiającego służącego do wykonania 

inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje również materiały, elementy i urządzenia 

do wbudowania lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz 

odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego 

sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty 

materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, 

powstałe na placu budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, 

katastrofy budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub 

instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, 

obsunięcia się ziemi, jak również akcji ratunkowej prowadzonej w związku 

z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa 

musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i 

kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych 

wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi 

odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i 

wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót 

budowlanych określonych w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 

6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę 

ubezpieczeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w 

formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 

Pzp. oraz § 19 ust. 3 umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  

przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac 

budowlanych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  

odbiorów  lub  inne  czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji 

umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: 
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i. przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., 

ii. odmową wydania przez organy administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń, 

iii. zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, 

które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność 

innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 

e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) 

skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    projektowej    

warunkami    terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji projektowej, stanem 

istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – 

możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a 

skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 

a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego 

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  w  celu  wykazania  spełniania  

warunków  udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 

w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą 

doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania 

przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 

Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą 

być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania prac; 

d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te 



PROJEKT 

 

str. 18 

 

będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 

e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia 

przy pomocy Podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   prac   

budowlanych,   sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   

technicznych   lub   technologicznych,   niż   wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

b) konieczności realizacji prac wynikających z wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 

od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa 

Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  

hydrologicznych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   

istotny   od   przyjętych w dokumentacji projektowej, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość 

sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości 

wynagrodzenia umowy z tego tytułu; 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy; 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane  koszty, które  Wykonawca  

poniósł  w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 
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d) wprowadzenie prac dodatkowych; 

e) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez 

wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na 

treść zawartej umowy i termin realizacji; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

(np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie 

wartości zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych prac budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z 

powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz 

powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego i wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i ich wartość 

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 

umowy. 

6) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego 

z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 19 

ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o 

której mowa w § 19 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy ustalić w oparciu o 

wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 

umowy. 

7) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy 

lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu. 

b) ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania 

projektu. 

 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                     

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa + przedmiar + oferta + kosztorys  ofertowy 

2) specyfikacje techniczne  

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera ……… ponumerowanych stron. 

 

     W Y K O N A W C A                                                               Z A M A W I A J Ą C Y 

 


