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UMOWAnr......... /2020

zawartawdniu ... w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-
100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dzialajg:

1) Joézef Swaczyna - Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

5.

zwany w dalszej czgsci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy , Wykonawceg”.

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»wRemont czastkowy nawierzchni bitumicznych drog powiatowych Powiatu
Strzeleckiego emulsja asfaltows i grysami — czesé I”

na zasadach i w zakresie szczegdtowo okreSlonym w Przedmiarze prac, Ofercie
Wykonawcy, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
przetargu niegraniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego
ofertynr.................... Zdnia ..o,
Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drog powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm. Ujazd,
gm. Lesnica, czg$ci gm. Strzelce Opolskie i czgsci gm. Izbicko wg zalaczonego do
dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy drég powiatowych dotyczacej czgsci 1.
Przedmiot umowy obejmuje wbudowanie w dwoéch etapach 390 Mg materiatu (Etap 1 — 260
Mg, Etap II — 130 Mg). Zakres prac do wykonania w ramach wbudowania w/w materiatu to
m. in.:
a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
b) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
€) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi i
blota — (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie woda i wydmuchanie btota),
d) spryskanie emulsjg asfaltowa dna i krawedzi remontowanego miejsca
e) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji
w zaleznosci od glebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg
asfaltowa,
f) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki warstwy $cieralnej
g) zasypanie pod ci$nieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
h) zamiatanie — usuniecie luZznych gryséw na terenie zabudowanym przy krawezniku.
i) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.
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Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych wykonawca powierza -

wykonanie nastepujacej czes$ci zamOWIenia ............oeoiiiiiiiiiiiiininn, , podwykonawcy
tj. firmie ... Pozostatg czgs¢ zamowienia Wykonawca wykona
osobiscie.

Strony dopuszczaja zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy. '

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawee lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

Zamawiajgcy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamdwienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.

Obowiazek okreSlony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujagce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposdb 1 okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore
wykonywa¢ beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamoOwienia
opisane w SIWZ zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢, w wymiarze
czasu pracy min. 0,5 etatu. «

2) Tlo$é zatrudnionych osob ma wynosi¢ min. 50% wszystkich os6b za pomoca
ktorych Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamdwienia.

3) Wrykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktérych
stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie Kkontroli spelniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytulu niespetnienia
tych wymagan:

1) Spos6b dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w
wykazie pracownikéw wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia — zalaczniku do umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczenia z
wyszezegblnionymi osobami, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamdéwienia,
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ze sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy zuwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia. :
c¢) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamoOwienia.
Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytulu
niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego
niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany
sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy
odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za
nienalezyte wykonanie zaméwienia.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie ww. osoby lub o0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamoOwienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdltowych Specyfikacjach Technicznych
(zwanych dalej SST). Dla zastosowanych materiatow budowlanych Wykonawca przedklada
Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZz aprobatami
technicznymi wraz z o$wiadczeniem, ze wykonatl roboty z uzyciem tych materialow.

. Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz speiniaé warunki okre$lone w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r., poz. 1186).

Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w SST. Materialy z
rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren robdt przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), z uwzglednieniem
przepisOw przejsciowych tej ustawy.

. Wykonawca jest posiadaczem 1 wytworca wszystkich odpadéw powstalych w -wyniku

prowadzenia robot, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciaza wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.
701). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz.
1923).

§3

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni przed przewidywanym

terminem rozpoczgcia robot wskazanym w ust. 3. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowitlo podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w ust. 3.

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt
wskazanego w ust. 3.

. Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie:

I etap — ... dni roboczych od 01.04.2020 r. — wbudowanie 260 Mg grysow

IT etap — ... dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiajacego lecz rozpoczecie
prac nie pdzniej niz od 20.09.2020 r. — wbudowanie 130 Mg grysow.

Termin rozpoczegcia prac Il .etapu zostanie wskazany przez Zamawiajacego nie pdzniej niz 5
dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem rozpoczgciem prac.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscia dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedluzeniu,
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ nie p6zniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy. '

. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujace zwloke — przy
czym Wykonawca ma prawo zadaé przedhuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzsze;j,

2) wystapienia przestojow i opdZnien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastapi zmiana przepisow prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznoéé zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynno$ci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzsza
okolicznos$¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujagca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.  Na
powyzszg okoliczno$¢ Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy,
w szczegoOlnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.
. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynno$ci dla wywigzania si¢ ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.
§4
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg netto: ..................... z,
(stownie ZIotyCh ¢ ..o )
plus ....... % podatek VAT : ... zt,
(stownie ZEotyCh & ... o )
co tgcznie stanowi kwote brutto @ ...l 7t
(stownie ZEotyCh: ... )
w tym:
a) wartos¢ brutto prac I etapu wynosi................. zt.
b) warto$¢ brutto prac II etapu wynosi ........cceeceeenee. zk.
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. W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejsze] umowy
odpowiednio dostosowana.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nast¢pujace koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
oznakowanie robot, a takze inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, Szczegolowych
Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Dopuszcza si¢ zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie

rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdt, na zasadzie robot zamiennych w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od warunkéw
zamOwienia. Zmiany takie zostang wprowadzone Radg budowy z udzialem Zamawiajacego
i Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczcowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie

wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych.

§5

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu

robot wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki, 47-
100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania rob6t objetych niniejszg umowa,
na rachunek bankowy WyKonawcy nr ........oooviiiiiiiiiiii e,

. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu

umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru sporzadzi i przedlozy Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni

liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego).

. W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz

podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymac zaplate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw do
czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
przedlozenia cesji wymaganej naleznosci, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia w trybie art. 143¢ Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§6

. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest

to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pi$mie:
a) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robdt,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
c) poming¢ asortyment robdt, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal si¢
zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez-Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany —
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na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamowienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych w trybie okreSlonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.,
stanowigcego nie wigcej niz 50 % wartosci zamdwienia podstawowego.

§7
. Jezeli roboty wynikajace z polecenr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozyé do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych
niz wartoéci $rednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych  okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakladow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Iub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
. Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastgpujacych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawka roboczogodziny R:

e koszty posrednie Kp(doRiS )%

o zysk(doR,S,Kp)%

e koszty zakupu(doM) L
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach .
. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu wysoko$¢é wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian .
. Zasady okreSlone w ust. 1 — 5 dotyczyé beda réwniez robot realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 144 Pzp. zmian umowy.

§8

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu robot, dziennika robdét w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik rob6t powinien znajdowaé sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla 0s6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidlowym oznakowaniem prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objetych umowa.
Teren prac nalezy oznakowaé znakami A-14 ,roboty drogowe”, B-33 ,ograniczenie
predkosci” i A-28 sypki zwir” wraz z prawidlowym oznakowaniem pojazdu oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe oznakowanie
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tymczasowe zwiazane z wykonywanymi robotami moze zosta¢ zdemontowane przez
Wykonawce wylacznie w przypadku stwierdzenia, ze luzny grys uzyty w ramach
prac nie zalega na jezdni, a tym samym droga moze by¢ uzytkowana w sposob
bezpieczny,

2) Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr
784); '

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacj¢ oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres
realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

4) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (Dz. U.z2019 ., poz. 1186),

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikow robdt, zgodnie 2z przepisami ustawy Prawo
budowlane, '

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

7) kontrola jakosci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

8)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego 1 odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

14) codzienne wazenie samochoddéw wraz z materialem zaréwno przed rozpoczeciem
prac jak i po ich zakonczeniu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Koszt wykonania
wazenia nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia podczas wazenia
samochodu. Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajacemu codziennie dokumenty z
przewazenia samochodow.

, §9
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane (jezeli bylo to wymagane).
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawey (jezeli bylo to wymagane). Zmiana
ktérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
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niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§ 11

. Zamawiajacy powoluje osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu zamodwienia w

osobach Adama Sladek i Artura Jureczko.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika robot w 0SObie ..........ccceviiiiiiniiniiiinicncieiins
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13
Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonychw art.
647 " ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 1'§ 2 k.c. a contrario, w szczegdnosci, gdy:

1) umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgsci zamoOwienia
niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zmiang jej zakresu;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
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dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie cze$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie platnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

4) wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

5) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czgSci zamowienia jest wyzZsza niz

) wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny
oferty;

6) umowa  zawiera  postanowienia  uzalezniajgce  wyplat¢ = wynagrodzenia
Podwykonawey od dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy,
za czgSci zamdOwienia zrealizowane przez Podwykonawce;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami;

8) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa
w art. 647 ' § 2 k.c. a contr ario, w szczegélnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedlozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
zmiany. ‘ o
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego. .

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-
dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy. -

Wykonawca zamOwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy w sprawie niniejszego Zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow
o warto$ci wigkszej niz 5.000,00 z1.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy-niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze¢sci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czgdci zadania. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow

w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wiasnych

pracownikow.

Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy moze by¢

uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych

roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawey o zwrot swiadczenia spelnionego przez

Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci

za zaplate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawceg. Wysoko$¢ zabezpieczenia

ustala sie¢ kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy

w wysokos$ci rownowarto$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z

umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub gcznie

wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— porgczenie bankowe. ,

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajace z umowy

rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.

Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bgdzie nieodwolalna, bezwarunkowa

oraz platna na pierwsze zagdanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,

o ktérych mowa w ust. 8, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dluzszy o 12

miesigcy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku

przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki
przediuza si¢ termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwréci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie

Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci

wzgledem wszystkich podwykonawcoéw (np. odpowiednich o§wiadczen podwykonawcow).

Ptatnosci:

a. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienic dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako: -

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéow o catkowitym rozliczeriu z
Wykonawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedkladang faktura,
ewentualnie

— cesji  wierzytelnosci  Wykonawecy wobec Zamawiajacego na  rzecz
podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé inne
postanowienia, uprawniajace  podwykonawcg, do  wystepowania do
Zamawiajacego, o dokonaniu bezposredniej zapltaty faktur, zaakceptowanych
przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
ktorych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne
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do dnia przedlozenia wszystkich dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg  zamoéwienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w. umowie, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem  sa  roboty  budowlane, lub  ktéry zawarl  przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ushugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b., dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ushugi.

d. BezpoSrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy,
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy PZP).

f. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w § 13 ust. 16

- lit. e., Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

g. Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca..

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci ...... % wartosci brutto zadania (danego
etapu) okreslonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia, ‘

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca okre§lony w § 1 ust. 5* — kare umowng w
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wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajacego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce zlotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zlotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
1.000,00 z1 (stownie: tysiac zlotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw.

9) z tytulu dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 3
pkt 1) lit. b) i ¢), w wysokosci 500,00 z1 (stownie: piecset zlotych),

10)z tytulu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci 0sob wymaganej
przez Zamawiajacego w § la ust. 4 pkt 2), w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong
osobg ponizej iloSci wymaganej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaly potracone
przez Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15

. Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe dokonywane beda na

zasadach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbior koncowy zadania (danego
etapu) nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng
z ramienia Zamawiajacego o zakoniczeniu robdt i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentow a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobg odpowiedzialna.

Z czynnosci odbioru koncowego (danego etapu), odbioru w okresie rekojmi, gwarancji i
odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
2) dla wymienianych materiatow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.
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. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okre$lonym wust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ............ccooeeeinin..l. zt
(stownie ztotych:.......coooiii ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..........................

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt. Po odbiorze
konicowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuni¢cia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu okresu rgkojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej] mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy PZP).

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo ZamoOwien Publicznych, lub wystapita konieczno$é
dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny
z przekazang dokumentacjg, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

2. W -przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe: A

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objgtych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bgdzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swodj dozdr przez Zamawiajacego. Po przejgciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach:

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy
PZP; -

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

¢. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa  Unii
Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy (art. 145b ustawy PZP).
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§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytulu szkdd, ktdre mogg zaistnieé w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji
rob6t objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i 0sOb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonym1
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych .

3. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przediozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajacego, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i

“dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje réwniez materialy, elementy i urzadzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostalosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$é
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkod
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstale na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunigcia si¢ ziemi, jak
rowniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialno$é
cywilng wykonawcy (deliktowa i1 kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzyscei,

3) suma gwarancyjna w czeéci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadaé co najmniej wartosci robot budowlanych okres§lonych w umowie,

4) w czgsci dotyczace] odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na: jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej warto$ci robdt budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowsa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

. § 20
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod
rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3
umowy.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystapienia,
co najmniej jednej zokolicznos$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

d)
e)

g)

warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajagcymi - prowadzenie  robdt

budowlanych, przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow

lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia,
ktore beda mialy wplyw na termin realizacji umowy;

zmianami beg¢dacymi nastepstwem dzialania organéow administracji, w

szczegblnoscei:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowsg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentow, ktore te
przepisy narzucaja lub powodujgcych konieczno$¢ innych rozwiagzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio

niezinwentaryzowane lub  niewypaly, niewybuchy,  wykopaliska

archeologiczne; :

kleskami zywiolowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.)

skutkujacymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi  od przyjetych W dokumentacji technicznej

warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnieniem podziemnych sieci,

instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych

(fundamenty, $ciany  szczelne itp.) skutkujgcymi  niemozliwoscig

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach

technologicznych lub materialowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejagcym

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia

dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujagcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotal
sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy  bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢
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czynnos$ci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana osob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spelnialy wymagania okreslone w SIWZ;

powierzenie czesci zaméwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji
zamdwienia, jezeli Wykonawca nie zakladal wykonania zamoéwienia przy
pomocy Podwykonawcy (-6w) w trakcie skladania ofert.

3) Materialéw,  parametréw  technicznych, technologii wykonania  robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
sytuacjach: '

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem

b)

d)

g)

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych ~ odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzah  technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostalych zmian:

a)

b

d)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajaca na
przyS$pieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty
zakonczenia robét, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy
wyrazonego w liczbie dni roboczych;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza si¢ mozliwo$¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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PROJEKT

Zamawiajagcy  zaplaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktore ~Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujacych koniecznosé innych rozwigzan niz
zakladano w opisie przedmiotu zamowienia; :

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez
wyladowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktore bedg mialy wptyw na tresé zawartej umowy
1 termin realizacji;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamOwienia).

5) Realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z
powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub  interoperacyjnosci  sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego oraz powodowalaby
istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla Zamawiajacego i
warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzieé¢ i ich wartosé nie przekracza
50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 ‘pkt 31 pkt 5, z
tym ze dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreSlong w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy. .

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

T

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§ 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwiefi publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo Budowlane.

2.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celow interpretacji obowiazuje nastepujaca kolejno$é waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robot + oferta

2) szczegbdlowe specyfikacje techniczne

3) kosztorys ofertowy

- str. 18



PROJEKT

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

1

e

NACZELNIK
PYDZIALLY E}R{'JW, PMATOWYCH

g ings Andigef Ful

v
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