PROJEKT

UMOWA nr ......... 12020

zawartawdniu ...l w miejscowosci Strzelce Opolskie pomigdzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-
100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktoérego dzialajg:

1) Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida - Wicestarosta Strzelecki

1.

5.

zwany w dalszej czgéci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwany w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,, Wykonawceg”.

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

wRemont czastkowy nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu
Strzeleckiego emulsja asfaltowg i grysami — cze$¢ I1”

na zasadach i w zakresie szczegolowo okreslonym w Przedmiarze prac, Ofercie
Wykonawcy, Szczegétowych  Specyfikacjach  Technicznych (SST), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie
przetargu niegraniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego
ofertynr .................... Zdnia ...
Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm.
Jemielnica, gm. Kolonowskie, gm. Zawadzkie, czesci gm. Strzelce Opolskie i czgsci gm.
Izbicko wg =zalaczonego do dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy drog
powiatowych dotyczacej czesei 11
Przedmiot umowy obejmuje wbudowanie w dwdch etapach 350 Mg materiatu (Etap I — 240
Mg, Etap Il — 110 Mg). Zakres prac do wykonania w ramach wbudowania w/w materiatu to
m. in.:
a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych%rob()t,
b) oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
C) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi i
btota — (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie blota),
d) spryskanie emulsjg asfaltowa dna i krawedzi remontowanego miejsca
e) wbudowanie pod wysokim ciénieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji
w zaleznosci od glebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsja
asfaltowa,
f) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki warstwy $cieralnej
g) zasypanie pod ci$nieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakeji 2/5 mm,
h) zamiatanie — usunigcie luZznych gryséw na terenie zabudowanym przy krawezniku.
i) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.
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Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych wykonawca powierza
wykonanie nastepujacej czgsci zamOwienia ...........c..cooociiiiiiiiiiiin, , podwykonawcy
. firmie ... Pozostala cze$¢ zamowienia Wykonawca wykona
osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

Zamawiajgcy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamOwienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umoweg o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osOb realizujacych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamoOwienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamowienia, ktore
wykonywaé beda czynno$ci faktycznie zwiazane z przedmiotem zamowienia
opisane w SIWZ zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace¢, w wymiarze
czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) Ilo$¢ zatrudnionych osob ma wynosi¢c min. 50% wszystkich osob za pomoca
ktorych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zaméwienia. W  przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiajacemu dowdodow
potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikow, ktorych
stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamowienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytulu niespetnienia
tych wymagan: :

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0soOb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w
wykazie pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia — zalgczniku do umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia z
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wyszczegolnionymi osobami, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,
ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sob, o$wiadczenia zatrudnionych 0sdb o otrzymaniu pensji,
przedkladal dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamOdwienia.

Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu
niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego
niewywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany
sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy
odstgpi¢ i1 naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za
nienalezyte wykonanie zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastapienie ww. osoby lub 0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu =zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 1.
poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(zwanych dalej SST). Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami
technicznymi wraz z o§wiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.

. Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okres§lone w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w SST. Materialy z
rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren robdt przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), z uwzglqdnieniem
przepisOw przejsciowych tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpadéw powstatych w Wymku
prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.
701). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz.
1923).

§3

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni przed przewidywanym

terminem rozpoczecia robot wskazanym w ust. 3. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w ust. 3.
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. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét
wskazanego w ust. 3.

. Roboty objete niniejsza umowg zostang wykonane w terminie:

[etap — ... dni roboczych od 01.04.2020 r. — wbudowanie 240 Mg grysow

II etap — ... dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego lecz rozpoczecie
prac nie pézniej niz od 20.09.2020 r. — wbudowanie 110 Mg gryséw.

Termin rozpoczgcia prac II etapu zostanie wskazany przez Zamawiajacego nie pézniej niz 5
dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem rozpoczgciem prac,

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania Zmiany
terminu Wykonawca ma obowiazek wystapi¢ nie pozniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujace zwloke — przy
czym Wykonawca ma prawo zadaé przedtuzenia términu umownego z powodu:

1) dzialania sity wyzszej, :

2) wystapienia przestojow i opoznient zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zaméwienia nastapi zmiana przepiséw prawa, z
ktérych bedzie wynikata konieczno§é zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynno$ci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Na
powyzsza okoliczno$¢ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy,
W szczegolnoscei terminu realizacji zaméwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny

bedzie okresowi przerwy lub postoju.
. W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania si¢ ze swoich
zobowiazan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto: ..................... zl,

(stownie ztotych : ......... e et e e e et et et a e e nean s )

plus ....... % podatek VAT @ ...........ooovein, zl,

(stownie ZIOtyCh 1 .. ..o )

¢0 gcznie stanowi kwote brutto : ..................o.o 7

(stownie Zlotych: .. ... )
w tym: '

a) warto$¢ brutto prac I etapu wynosi................ zL.
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b) warto$¢ brutto prac II etapu wynosi ........c..co....... zt.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w

kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robot 1 jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,
oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

. Dopuszcza si¢ zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie

rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdt, na zasadzie robdt zamiennych w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposob istotny od warunkow
zamdwienia. Zmiany takie zostang wprowadzone Rada budowy z udzialem Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktorym mowa w ust. 4, zostanie

wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu
robot wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki, 47-
100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania robot objetych niniejsza umowa,
na rachunek bankowy WyKonawcCy Nr ..........cooiiiiiiiiiiii i

. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu

umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protok6t odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru sporzadzi i przedlozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni

liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platnoSciami na rzecz
podwykonawcdw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do
czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
przedtozenia cesji wymaganej naleznos$ci, lub dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§ 6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
¢) pominag¢ asortyment robot, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat si¢
zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

str. 5



N

PROJEKT

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zamoOwienia podstawowego, zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych rob6t budowlanych w trybie okreslonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.,
stanowigcego nie wigcej niz 50 % warto$ci zamowienia podstawowego.

§7

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1

niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.

Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwoérczych nie wyzszych:

niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych  okreSlonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktdérych nie okreslono nakladow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladow wilasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujacych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodziny R: L

o Kkoszty posrednie Kp(doRiS)% i

o zysk (doR,S,Kp)»%

o kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktédrych mowa w ust. 2 oraz przedstawié¢
Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda réwniez robdt realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 144 Pzp. zmian umowy.

§8

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robot, dziennika robdt w terminie okreSlonym § 3 wst. 1.
Dziennik robdt powinien znajdowaé sie¢ na stale na terenie prowadzonych robot i
musi by¢ dostepny dla 0s6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidlowym oznakowaniem prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkoéw ruchu
drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objetych umowa.
Teren prac nalezy oznakowaé znakami A-14 . roboty drogowe”, B-33 ,ograniczenie
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predkosci” i A-28 ,,sypki zwir” wraz z prawidlowym oznakowaniem pojazdu oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe oznakowanie
tymczasowe zwigzane z wykonywanymi robotami moze zosta¢ zdemontowane przez
Wykonawce wylacznie w przypadku stwierdzenia, ze luzny grys uzyty w ramach
prac nie zalega na jezdni, a tym samym droga moze by¢ uzytkowana w sposob
bezpieczny,

2) Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr
784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly okres
realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach
okres$lonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (Dz. U.z2019 1, poz. 1186),

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikéw robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

7) kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i1 odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11)informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach, o

14) codzienne wazenie samochodéw wraz z materialem zaréwno przed rozpoczeciem
prac jak i po ich zakonczeniu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Koszt wykonania
wazenia nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
oferty. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia podczas wazenia
samochodu. Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajgcemu codziennie dokumenty z
przewazenia samochodow.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane (jezeli bylo to wymagane).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli bylo to wymagane). Zmiana

str. 7



[\ I

PROJEKT

ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§ 11

. Zamawiajgcy powoluje osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamowienia w

osobach Adama Sladek i Artura Jureczko.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika robdt W 0SObIe .......ccoceeeiervineriecniincenenieene.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13
Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca ‘moze
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647 ! ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwiazku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 "'§ 2 k.c. a contrario, w szezegolnosci, gdy:
1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czgéci zamdwienia
niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zmiang jej zakresu;
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2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych ~ wykonanie czegsci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie platnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

4) w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

5) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej cze$ci zamoOwienia jest wyzsza niz
wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny
oferty;

6) umowa  zawiera  postanowienia  uzalezniajace  wyplat¢  wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy,
za cz¢$ci zamoOwienia zrealizowane przez Podwykonawce;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami;

8) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie  pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa
w art. 647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczeg6lnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedlozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
Zmiany.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacjc umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 7-
dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.
Wykonaweca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie® niniejszego Zamdwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméow
o wartosci wigkszej niz 5.000,00 zi.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcey lub przypada po terminie platnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Zlecenie wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow

w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych

pracownikéw.

Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy moze byé

uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych

roszczenh Zamawiajgcego wzgledem Wykonawey o zwrot $wiadczenia spelnionego przez

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci

za zaplate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysoko$¢ zabezpieczenia

ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy

w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z

umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktoérych mowa w ust. 13 sa ustanowione samodzielnie lub tacznie

wedlug wyboru Wykonawcy:

— pieniagdz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,
— poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

jego zwrot nastgpuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajgce z umowy

rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.

Porgczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa

oraz platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,

o ktorych mowa w ust. 8, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12

miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku

przedluzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki
przedluza si¢ termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwroci Wykonawcey, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedlozenie

Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci

wzgledem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich o§wiadczen podwykonawcdow).

Platnosci:

a. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebfanych
robdt budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu z
Wykonawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadana faktura,
ewentualnie

— cesji  wierzytelnosci  Wykonawcy wobec  Zamawiajacego na  rzecz
podwykonawcéw wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dana faktura, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, beda zawieraé inne
postanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do  wystepowania do
Zamawiajacego, o dokonaniu bezposredniej zaplaty faktur, zaakceptowanych
przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot. :
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne
do dnia przedlozenia wszystkich dowodéw zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku =zaplaty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey na konto podane w umowie, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem  sa  roboty  budowlane, lub  ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b., dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

d. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy,
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy PZP).

f. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16
lit. e., Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty albo,

— zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

— dokona¢ Dbezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

g. Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 lit. b., Zamawiajacy ‘potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci ...... % wartosci brutto zadania (danego
etapu) okreslonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) za kazdy dzien kalendarzowy
opOZnienia,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5% — kar¢ umowng w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o kidérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
1.800,00 zI (stownie: tysigc osiemset ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 1.800,00 zl (stownie:
tysiac osiemset ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
900,00 zI (stownie: dziewiecset ztotych) — liczona odrgbnie dla kazdej z umow.

9) z tytulu dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 3
pkt 1) lit. b) i ¢), w wysokosci 450,00 z} (stownie: czterysta pigcdziesiat zlotych),

10)z tytulu niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia ilosci osob wymaganej
przez Zamawiajacego w § la ust. 4 pkt 2), w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniona
0sobg ponizej ilosci wymaganej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaly potracone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bgda na
zasadach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbiér koncowy zadania (danego
etapu) nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialna
z ramienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentdéw a odbior pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdci robdt zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobg odpowiedzialng.
Z czynnos$ci odbioru konicowego (danego etapu), odbioru w okresie rekojmi, gwarancp i
odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesigcy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego,
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2) dla wymienianych materialéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich
wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych

w ustgpach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zglosil wade
przed uplywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to

Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ............................ 7t
(stownie zlotych:.........ooo ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ................oooeni.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu
re¢kojmi .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usunigcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego - wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czgsci umowy (art. 145 ustawy PZP).

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznosé co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystapila koniecznos¢
dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w. sposob niezgodny
z przekazang dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umows,

7) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozoér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swdj-dozér przez Zamawiajacego. Po przejgciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozoér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach: |

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy
PZP;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z post¢powania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

¢. Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére ciaza na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy (art. 145b ustawy PZP).
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§19
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji
robdt objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najp6Zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Umowa, o ktoérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okre$lone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajacego, znajdujagcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
dostarczonym przez Zamawiajacego stuzacego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje rowniez materialy, elementy i urzgdzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatnigcie pozostalosci po szkodzie oraz odpowiedzialnosé
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkod
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstale na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuni¢cia si¢ ziemi, jak
réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialnosé
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiada¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy musza przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe

ubezpieczeniowy, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 20

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejsze] umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod
rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej- dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3
Umowy.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

d)
€)

g)

warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie  robdt

budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw

lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia,

ktore bedg miaty wplyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastgpstwem dziatania organdw administracji, w

szczegolnoscei:

(a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo terminow wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentdéw, ktére te
przepisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz
zakladano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawcg na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub . niewypaly, niewybuchy,  wykopaliska
archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.)
skutkujacymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi  od przyjetych w dokumentacji techniczne;j
warunkami terenowymi, w szczego6lnosci istnieniem podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektdéw budowlanych
(fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujagcymi  niemozliwo$cia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materialowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejacym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonigciu, a skutkujagcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktdrego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotal
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteridw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, zZe
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie¢ Podwykonawcg doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy  bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych —w
porownaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé
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czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana o0sOb realizujacych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te beda
spelnialy wymagania okre§lone w SIWZ,;

powierzenie czeSci zamoOwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji
zamOwienia, jezeli Wykonawca nie zakladal wykonania zamoéwienia przy
pomocy Podwykonawcy (-6w) w trakcie skladania ofert.

3) Materiatéw,  parametréw  technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

b)

d)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych  odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktdre mogg
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami. B

4) Pozostatych zmian:

a)

d)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajaca na
przy$pieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty
zakonczenia robot, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy
wyrazonego w liczbie dni roboczych;

zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza si¢ mozliwo$é sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytulu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢dci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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2)

h)

PROJEKT

Zamawiajgcy  zaptaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

wprowadzenie robdt dodatkowych;

7zmiana przepisbw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz
zakladano w opisie przedmiotu zamdwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez
wyladowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktore beda miaty wplyw na tres¢ zawartej umowy
1 termin realizacji;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materialowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamoOwienia).

5) Realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z
powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych
zamiennosci lub  interoperacyjnosci  sprzg¢tu, uslug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego oraz powodowalaby
istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego i
warto$¢ kazdej Kkolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i ich warto$¢ nie przekracza
50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 1 pkt 5, z
tym ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢c w oparciu o warto§¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy.

1.

2.

Zamawiajacy
dokonywania

jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu, ~
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celow interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robdt + oferta

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne

3) kosztorys ofertowy
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PROJEKT

4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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