PROJEKT

UMOWA nr ......... /2022

zawarta W dniu w.....coorveeeeren.... W miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziafaja:

1)
2)

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawcg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

,Biezace utrzymanie drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2023 roku wraz z
usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym — czes¢ 1”

na zasadach i w zakresie szczegétowo okreélonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SWZ), Przedmiarze prac, zgodnie z prawem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajacego oferty nr......cceeeeeee Z AN e e

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drog powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm. Ujazd,
gm. Lesnica, czesci gm. Strzelce Opolskie i czgsci gm. Izbicko wg zataczonego do
dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy drog powiatowych dotyczacej czesci |
Zakres zamoéwienia obejmuje m. in.:

1) realizacje ustug, prac oraz prac budowlanych zwigzanych z biezagcym utrzymaniem
drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w zakresie okre$lonym w przedmiarze
prac;

2) pehnienie stafego i ciagtego pogotowia awaryjnego (24 h/7 dni w tygodniu);

3) usuwanie awarii na drogach powiatowych poprzez remont elementow pasa
drogowego i urzadzen infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub ustug
zwigzanych usunieciem zagrozen bezpieczeristwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych, wedtug faktycznych potrzeb i rzeczywistej liczby i rodzaju awarii wraz
z oznakowaniem miejsca awarii.

Szczegdtowy zakres zamowienia zawiera przedmiar prac. Zamawiajgcy nie posiada
dokumentacji projektowej.

Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom
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Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamoéwier publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujacej cze$ci ZamOWIeNIa v , bodwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostaty czg$¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych nastepujace czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kaidej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umoweg o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamowienia, ktére
wykonywac bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia
opisane w SWZ zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze
Czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomocyg
ktorych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamoéwienia. W  przypadku rozwiagzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiajagcemu  dowodoéw
potwierdzajgcych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
umowy o pracg z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktorych
stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgji z tytutu niespetnienia
tych wymagan:

1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0s6b.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w
wykazie  pracownikéw wykonujacych  czynno$ci w  trakcie realizacji
zamoOwienia — Wykonawca w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania
umowy dostarczy wykaz Zamawiajgcemu.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wykonawca lub podwykonawca w
terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg
zatrudnionego pracownika,
(d) innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. oséb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu
pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres
realizacji zamowienia.

. Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu

niespelnienia wymagan w  zakresie zatrudnienia w przypadku  dwukrotnego

niewywigzania sie z obowiagzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b} i ¢) lub zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy

odstapi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w & 14 ust. 1 pkt 3).

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastagpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang

wszystkie powyisze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamoéwienia okreélone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreélonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla
zastosowanych materiatow budowlanych ~ Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z
oéwiadczeniem, ze wykonat prace z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uiyte do wykonania przedmiotu umowy muszg bycC
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2022 ., poz. 88).
Materiaty i odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczedniejszym  uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z
rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r, poz. 699), z uwzglednieniem
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przepisow przejéciowych tej ustawy.

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r,,
poz. 797). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U.z 2020 r., poz. 10).

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac, wskazanego w ust. 3.

2. Zamowienie objete niniejsza umowa zostanie wykonane w terminie od dnia 01.01.2023
roku do dnia 31.12.2023 roku.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznoéci. O koniecznoéci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystapié¢ nie pézniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

4. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
Zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystapienia przestojow i opdznier: zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastapi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata konieczno$é¢ zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyisza
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwodci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacjy Warunkéw Zamdéwienia. Na powyziszg
okolicznos¢ ~ Zamawiajagcy  dopuszcza mozliwosé zmiany  umowy, w
szczegblnosci terminu realizacji zamdéwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakoAczenia rowny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnoéci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zadac dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.
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§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ........c.......... t,
(stownie ZEOtYCh .o )
plus ....... % podatek VAT : ..o zt,
(Stownie ZIOtYCh & e )
co tgcznie stanowi kwote brutto ... zf
(Stownie ZIOtYCh: .o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w
przedmiarze. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: prace przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, oznakowanie prac, opfata
za sktadowanie odpadodw, a takze inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest zgodne z wynagrodzeniem okreslonym w
kosztorysie ofertowym, ktory jest integralng czgéciag umowy. Wynagrodzenie to jest sumg
nastepujacych elementow sktadowych:

1) wynagrodzenie z tytutu realizacji prac w ramach biezacego utrzymania drog —

wynagrodzenie kosztorysowe,
2) wynagrodzenie z tytutu pogotowia awaryjne — wynagrodzenie ryczattowe,
3) wynagrodzenie z tytutu usuwania awarii — szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe.

Wynagrodzenie z tytutu usuwania awarii zostanie okreslone na podstawie faktycznej liczby
awarii oraz rzeczywistego ich zakresu. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 3
ppkt. 3) ma charakter orientacyjny ze wzgledu na losowos¢ zdarzen awaryjnych.
Zamawiajacy zobowigzuje sig zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu rzeczywisci
usunietych awarii na podstawie faktycznych zlecen Zamawiajgcego.
Maksymalny czas reakcji zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi ......... minut.
Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na prace budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze
wystawi¢  ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie miesiecznie po
zakonczeniu prac wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1 i4,na
podstawie faktur VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat
Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651,
po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania prac objetych niniejszg
umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr . .

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ust 1 Jest rachunklem dla
ktérego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2022 r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Rozliczenie miesieczne za wykonany zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét zdawczo - odbiorczy
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przedmiotu umowy, na kwote wyliczong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym
przez Wykonawce.
Rozliczenie prac wykonanych w ramach biezgcego utrzymania oraz pogotowia awaryjnego
bedzie odbywato sie w okresach miesiecznych. Wartoé¢ wykonanych w tym okresie prac
bedzie obliczona nastepujaco:
1) ceny jednostkowe prac beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilogé
wykonanych w tym okresie prac z Dziennika prac.

2) na wykonane prace Wykonawca sporzadzi rozliczenie za dany miesiac w formie
kosztorysu powykonawczego w oparciu o kosztorys ofertowy i dziennik prac.
Faktury zostana wystawione oddzielnie za kazda czes¢ zadania, tj. za biezace utrzymanie
drog powiatowych, pogotowia awaryjne oraz usuwania awarii lub razem na jednej fakturze
z wyszczegolnieniem pozycji za biezgce utrzymanie drég powiatowych, pogotowie

awaryjne oraz usuwanie awarii.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

Zamawiajacy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. 22022 r. poz. 931 ze zm.).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznodci
za wykonane prace nie moga byé przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie prac wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
przedmiarach prac,
b) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci prac budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
c) pomingé asortyment prac, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowic podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakorczenia prac, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
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Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z
polecerr okredlonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w & 6 ust. 2, skutkujace
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamdwienia podstawowego, zamoéwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych prac budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp,
stanowigcego nie wiecej niz 50 % wartosci zamoéwienia podstawowego.

§7
. Jezeli prace wynikajagce z polecert wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
. Jezeli prace wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy hie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych prac. Kalkulacje
winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci
érednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku prac, dla ktdérych nie okreslono nakfadoéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujacych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawka roboczogodziny R:

e koszty posrednie Kp (dORiS)%

e zysk(doR,S,Kp)%

e kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korektg
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem prac
wynikajacych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczyé beda réwniez prac realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu prac, dziennika prac w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
prac powinien znajdowa¢ sie na state na terenie prowadzonych prac i musi byc
dostepny dla os6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) sporzgdzanie planu prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidfowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wifasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 . poz.
784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie prac i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji
prac, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych
w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtaéciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

5) przestrzeganie ogéinych wymagari dotyczacych prac w zakresie okredlonym w ST,

6) kontrola jakosci materiatow i prac zgodnie z postanowieniami ST,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika prac,

8) powofanie dyzurnego koordynatora pogotowia awaryjnego na drogach
powiatowych oraz zapewnienie statego i ciagtego kontaktu telefonicznego, celem
przekazania informacji o awarii oraz wytycznych w zakresie sposobu ich usuniecia,

9) usuwanie awarii poprzez oznakowanie drogi powiatowej oraz wykonanie
remontowych prac budowlanych, prac i ustug wedtug szczegétowych wytycznych,

10) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t awaryjnych objetych
niniejszg umowg w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, do
dysponowania stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet,
gotowymi do realizacji zadarh umowy przez wszystkie dni w tygodniu. Numer
telefonu Wykonawcy ... oraz aktualny adres e-mail ......ccoevevcevemnn e,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego i odbioru
ostatecznego prac w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

12) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania czytelnej dokumentacii
fotograficznej wykonanych prac potwierdzajgcych fakt ich wykonania (stan przed
i po wykonaniu) uwzgledniajaca kazdy element podlegajgcy zaptacie, zdjecia maja
by¢ wykonane z wersji cyfrowej. Dokumentacje zdjeciowg Wykonawca
niezwfocznie od dnia wykonania zlecenia przesyta drogg elektroniczng na
odpowiedni adres mailowy Zamawiajacego, a nastepnie po zakoriczeniu danego
miesigca bedzie jg przedstawiat Zamawiajgcemu comiesigcznie wraz z ksigzka
obmiarowa. Dokumentacja fotograficzna na plycie CD winna by¢
uporzadkowana w sposdb analogiczny do pozycji w ksiedze obmiarowej.
Zamawiajacy przez czytelno$¢ dokumentacji rozumie mozliwo$é identyfikacji
obiektu i jego lokalizacji.

13) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoiczeniu prac usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i prac czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
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14) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia prac ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikajacych
w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

15) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ prac lub termin
zakonczenia prac,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania pracami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze]
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
2 braku kierownictwa prac bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja prac prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

§11
Zamawiajacy powotuje osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamowienia w
osobach Olga Bielka i Roland Weber.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

str. 9



PROJEKT

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika prac i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika prac w 0Sobie ............ooovoooooooo

§13

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
6471 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 prace budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza  w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace budowlane, a takze do projektu jej Zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie czesci zaméwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie pfatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— W umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czeéci zaméwienia jest wyzsza niz wynikajaca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce  wyptate  wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
za czesci zamoOwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowar dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami:

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWz, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezerh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg prace budowlane, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane, ze skutkiem, o ktorym mowa
w art. 647 1§ 2 k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
zmiany.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaia sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace budowlane, 7-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zamoéwienia na prace budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego. Whytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 z.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie pfatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zlecenie wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych
pracownikow.
Zapisy umowy dotyczace podwykonawcéw, stosuje sig do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczerh Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot Swiadczenia spetnionego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci
za zaptate za prace budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci prac zleconych podwykonawcy w
wysokoéci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 s3 ustanowione samodzielnie lub facznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielcze kasy oszczednosciowo

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
— gwarancjach bankowych;
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— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— Pporgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy
rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.
Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze z3danie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 13, ich termin waznoéci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakodczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi byé przedtuzone o termin, o
jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszcze Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu  dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznogci
wzglgedem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oéwiadczen podwykonawcdw).

16. Ptatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych prac budowlanych, jako:

— o$wiadczert wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z
Wykonawca w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

~ cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcow wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, beda zawieraé
inne postanowienia, uprawniajace podwykonawce, do wystepowania do
Zamawiajgcego, o  dokonaniu bezposredniej  zaptaty  faktur,
zaakceptowanych  przez  Wykonawce  wraz 2z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych prac.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw

zapfaty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

pozostaje niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa prace budowlane, lub ktéry zawart przedfozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

¢. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé¢ bezpoéredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapftaty albo,

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy.

17. Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

za nie przystapienie w terminie do realizacji przedmiotu umowy —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przystapieniu do wykonania prac polegajacych
na biezacym utrzymaniu drog — 200,00 zt brutto,

za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia czasu reakcji w znaczeniu okreslonym w
SWZ, zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie oraz okreslonego § 4 ust. 7
umowy — 1000,00 zt brutto,

za kazda godzine zwtoki w przystgpieniu do wykonania prac polegajacych na
usunieciu awarii — 300,00 zf brutto,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 4 ppkt 1) —
czeéci zaméwienia — w wysokosci 10 % wartosci brutto czesci zamowienia
okreélonego w § 4 ust. 4 ppkt 1), zrealizowanej w danym miesigcu,
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6) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4 ppkt 2) i 3)
w wysokosci 10 % wartosci brutto czesci zaméwienia okre$lonego w § 4 ust. 4 ppkt
2) i 3) facznie, zrealizowanej w danym miesigcu,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

9) jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w & 1 ust. 5* — kare umowng w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

10)za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokoéci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odregbnie dla kazdego z podwykonawcéw,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
2.500,00 zt (stownie: dwa tysiace piecset ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

12)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa
tysigce pigcset ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umdw,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1.000,00 zt {stownie: tysigc ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

14) z tytutu dwukrotnego niewywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych),

15) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia iloéci oséb wymaganej przez
Zamawiajacego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilodci wymaganej przez Zamawiajacego.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy

na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 40 % wynagrodzenia

brutto zadania, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Wykonawca moze zgda¢ od

Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone

przez Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§ 15
Odbiory prac zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bgdg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Odbiory prac beda dokonywane w okresach jednomiesiecznych jako odbior czgsci
zamoéwienia zrealizowanego w danym miesigcu. Odbidr nastapi w terminie do 7 dni liczac
od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego o
zakonczeniu prac i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentow.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci prac zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zdawczo — odbiorczy zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokofu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOtE .......cvneiennnas zt (stownie

71011770 1 FURRUUNUNSUIUU ORI N

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .. -

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpleczeme nalezytego wykonania umowy do czasu
zakoficzenia prac stanowi gwarancjg zgodnego z umowa wykonania prac. Po odbiorze
koricowym jego czeé¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usunigcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upfywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.
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5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1)

5)
6)

7)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczedstwu  publicznemu,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgsci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystapita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zaméwier Publicznych, lub wystgpita
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptac;ji Zamawiajacego, do kierowania pracami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujgce obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie prac,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych
oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
Czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozér przez Zamawiajacego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji prac w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstapienia;
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protokét inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawceg do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznoéci, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreélonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
prac objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) prace objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem prac,

2) odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkdw
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
prac. :

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimaine:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajacego, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
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dostarczonym przez Zamawiajacego stuzacego do wykonania inwestyg;ji.
Ubezpieczenie obejmuje rowniez materiaty, elementy i urzagdzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatnigcie pozostatoéci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak
réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czgsci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywa¢ odpowiedzialno$é¢
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadac co najmniej wartosci prac budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czedci dotyczacej odpowiedzialnogci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartoci prac budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreélonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejéciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniows, na warunkach okreélonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3
umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie prac
budowlanych, przeprowadzanie prob i  sprawdzer,  dokonywanie
odbioréw lub inne czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastgpstwem dziatania organdw administracji, w
szczegdlnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleni, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdw, ktére te
przepisy narzucajg lub powodujacych koniecznoéé innych rozwiazan niz
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zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;
natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

) klgskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.)
skutkujgcymi  niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty,
$ciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych  zatozeniach  technologicznych  lub
materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujacym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktdrego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019
r.— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019zzm.) w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan  technologicznych w
poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktore zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;
zmiana o0séb wyznaczonych do nadzorowania prac;

zmiana osdb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie cze$ci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamdwienia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania prac
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

a)

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci prac, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazarh technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
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wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji prac wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych iub
hydrologicznych  odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystapienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od  przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa;

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

wystapienia sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

d)

h)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty
zakoniczenia prac, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy
wyrazonego w liczbie dni kalendarzowych;

zmiana obowiazujgcej stawki VAT, dopuszcza sie mozliwoéé sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy  zaptaci za  wszystkie  spefnione  $wiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku  z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie prac dodatkowych;

zmiana przepisdbw powodujacych  konieczno$¢ innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzeh wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na treéé zawartej
umowy i termin realizacji;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
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rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamoéwienia).

5) Realizacji dodatkowych prac budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegéinosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnoéci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w
ramach zaméwienia podstawowego oraz powodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego i wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z
nalezytg starannoscia nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z
tym ze dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamdwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— zezmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21

1. Zmiana postanowiers Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorej
mowa w art. 439 Prawa zamowieA publicznych jest dopuszczalna w przypadku
wystapienia zmian cen rzeczywiscie ponoszonych kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Przez zmiang ceny rozumie sie zarowno wzrost cen jak i spadek
cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane w 2023 roku odpowiednio o
wskaznik cen wg wskaznika wzrostu cen towardw i ustug publikowany przez prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego.

2. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy facznie spetnione sg dwie przestanki:

a) zmiana wartosci wskaznika cen towarow i ustug publikowanego przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i mierzonego od poczatku roku, w ktorym jest
realizowana umowa (tj. wskaznik grudzien roku poprzedniego = 100) wyniosta wigcej
niz 5 % w miesigcu, w ktorym sktadany jest wniosek,

b) zmiana ma rzeczywisty wplyw na ponoszone przez wykonawce koszty realizacji
przedmiotu umowy.

3. Wysokoé¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z poréwnania cen przyjetych do
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obliczenia ceny w dniu ztozenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia w
oparciu o zmiane ceny danego czynnika cenotwérczego — w dniu  ztozenia
poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, ktdre zostang
dopiero poniesione cenami z dnia ztozenia wniosku o zmiange wynagrodzenia.
Wysokos¢  zmiany  wynagrodzenia zostanie wyliczona  poprzez  przemnozenie
poszczegdlnych cen ujetych w kosztorysach ofertowych przez w/w wskaznik cen, na
pierwszy dziers miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktérym ztozony zostat wniosek.
Zmiana wynagrodzenia nastepuje wytgcznie na pisemny szczegétowo uzasadniony
wniosek strony, ktory powinien zawierac: udokumentowang warto$¢ wskaznika, o
ktérym mowa w ust. 2 a oraz wartosé zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac szczegétowe i wiarygodne uzasadnienie, w ktérym strona przedstawi konkretne
i szczegétowe obliczenia uzasadniajace konieczno$é zmiany wynagrodzenia oraz
szczegotowe kalkulacje pordwnawcze cen przed oraz po zmianach, ze wskazaniem
sposobu przyjetego do obliczen.

We whniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest wykazac
(udowodnié) na jakim poziomie ustalit wysoko$é cen wyszczegdlnionych  w
kosztorysach ofertowych w dacie sktadania oferty.

Do wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
wiarygodne dokumenty wykazujace (udowadniajgce) zwiekszenie cen kosztéw
materiatéw, pracy, etc. oraz realny wptyw tych zmian , o ktdrych mowa w ust. 2 pkt b, a
takze okolicznosci okreélone w ust. 5.

Brak udowodnienia przez Wykonawce wszystkich koniecznych przestanek zwiekszenia
wynagrodzenia powoduje odmowe jego zwiekszenia.

Jedli Zamawiajagcy uzna, ze wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia jest
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zafaczona
dokumentacja jest niepetna lub nie udowadnia zmiany ceny lub jej wysokosci,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do z3dania od Wykonawcy dodatkowych uzupetnien,
obliczen, kalkulacji poréwnawczych lub dokumentdw.

Strony moga zfozy¢ wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia po 6 miesigcach od
momentu rozpoczecia faktycznego $wiadczenia przez Wykonawce robét.

Strona odmawiajgca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czesci zobowigzana jest w
terminie nie dfuzszym niz 21 dni od dnia ztozenia kompletnego i nie budzacego
watpliwosci wniosku poinformowaé o tym druga strone oraz szczegétowo uzasadnic
przyczyny odmowy.

Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust.
1 - 11 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksy zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca
zobowiazany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 - 11 taczna maksymalna wartoéé¢ zmian
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 10 % tacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 posiada
prawo do zadania wszelkich wyjasnien, informaciji i dokumentéw dotyczacych cen
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kosztéw lub materiatéw, ktére okazg sie dla Zamawiajgcego konieczne celem ustalenia
wysokosci obnizenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Zamawiajgcy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze
z3da¢ od wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
kosztorysow, wyliczen, kalkulacji poréownawczych, wskazujgcych wptyw zmian cen
kosztéw i materiatow na koszty wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajgce dane lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
zmiany wynagrodzenia uwzgledniajgc poziom wskaznika, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt a).

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentdw:
1) umowa + przedmiar prac + kosztorys ofertowy
2) specyfikacje techniczne
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia.
4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAIACY







