PROJEKT

UMOWA nr ......... /2022

zawarta w dniu ...occeveieinneenn. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomigdzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktorego dziataja:

1)
2)

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy »Wykonawcg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

_Biezace utrzymanie drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2023 roku wraz z
usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym — czes¢ Il”

na zasadach i w zakresie szczegétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ), Przedmiarze prac, zgodnie z prawem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego oferty Nr.....eeeZ ONIA ciiiiriniiiin s '

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm
Jemielnica, gm. Kolonowskie, gm. Zawadzkie, czgsci gm. Strzelce Opolskie i czesci gm.
Izbicko wg zataczonego do dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy drég
powiatowych dotyczacej czesci ll.

Zakres zaméwienia obejmuje m. in.:

1) realizacje ustug, prac oraz prac budowlanych zwigzanych z biezacym utrzymaniem
drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w zakresie okre$lonym w przedmiarze
prac;

2) petnienie statego i ciggtego pogotowia awaryjnego (24 h/7 dni w tygodniu);

3) usuwanie awarii na drogach powiatowych poprzez remont elementéw pasa
drogowego i urzadzen infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub ustug
zwigzanych usunigciem zagrozeri bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych, wedtug faktycznych potrzeb i rzeczywistej liczby i rodzaju awarii wraz
z oznakowaniem miejsca awarii.

Szczegbtowy zakres zamowienia zawiera przedmiar prac. Zamawiajacy nie posiada
dokumentacji projektowe;j.

. Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom
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Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zaméwieri publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujacej czesci zamOWienia ... ,» podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostaty czg$¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczaja Zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510).

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamdwienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takie podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne  zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnoéci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktére
wykonywa¢ bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia
opisane w SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze
€zasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomocg
ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce  innej osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu  dowoddéw
potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
Umowy o pracg z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktérych
stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgji z tytutu niespetnienia
tych wymagan:

1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb.

a) Przedmiot zamdwienia bedzie sSwiadczony przez osoby wymienione w
wykazie pracownikéw  wykonujacych czynnosci w  trakcie realizagji
zamowienia — Wykonawca w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania
umowy dostarczy wykaz Zamawiajgcemu.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu
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przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w
terminie 10 dni, liczagc od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
(d) innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajagcego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sob, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu
pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres
realizacji zamdwienia.

. Oproécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu

niespetnienia wymagari w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego

niewywiazania sie z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b} i c) lub zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w ofercie, Zamawiajagcy ma prawo od umowy

odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w § 14 ust. 1 pkt 3).

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastapienie ww. osoby lub 0séb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang

wszystkie powyisze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla
zastosowanych materiatébw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajacemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z
o$wiadczeniem, ze wykonat prace z uzyciem tych materiatéw.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byc
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2022 r., poz. 88).
Materiaty i odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczeéniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w ST. Materialy z
rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r, poz. 699), z uwzglednieniem
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przepiséw przejsciowych tej ustawy.

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigig wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.z 2020r., poz. 10).

§3

1. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac, wskazanego w ust. 3.

2. Zamowienie objete niniejszg umowg zostanie wykonane w terminie od dnia 01.01.2023
roku do dnia 31.12.2023 roku.

3. W przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania okreélonego terminu, termin ten moze ulec przedfuzeniu, nie
wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznoséci. O koniecznoéci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystapié¢ nie pézniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

4. Przy okredlaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujace zwtoke - przy
czym Wykonawca ma prawo zgdaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystapienia przestojow i opdznier zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zaméwienia nastapi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkdw Zamodwienia. Na powyiszg
okoliczno$¢  Zamawiajgcy  dopuszcza mozliwo$¢  zmiany umowy, w
szczegOlnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.
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§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ... zt,
(StOWNIE ZEOLYCH oo e )
plus ....... % podatek VAT : .o zt,
(StOWnie ZIOtYCh & .o )
co tgcznie stanowi kwote brutto @ ... zt
(stownie ZEOtYCh: ..o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w
przedmiarze. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: prace przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, oznakowanie prac, optata
za sktadowanie odpaddw, a takze inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest zgodne z wynagrodzeniem okreslonym w
kosztorysie ofertowym, ktéry jest integralng czescig umowy. Wynagrodzenie to jest sumg
nastepujacych elementéw sktadowych:

1) wynagrodzenie z tytutu realizacji prac w ramach biezacego utrzymania drég —

wynagrodzenie kosztorysowe,
2) wynagrodzenie z tytutu pogotowia awaryjne — wynagrodzenie ryczattowe,
3) wynagrodzenie z tytulu usuwania awarii - szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe.

. Wynagrodzenie z tytutu usuwania awarii zostanie okreslone na podstawie faktycznej liczby
awarii oraz rzeczywistego ich zakresu. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 3
ppkt. 3) ma charakter orientacyjny ze wzgledu na losowos¢ zdarzen awaryjnych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacié Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu rzeczywisci
usunietych awarii na podstawie faktycznych zleceri Zamawiajgcego.
Maksymalny czas reakcji zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi ......... minut.
. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na prace budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze
wystawi¢  ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§5

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie miesigcznie po
zakoniczeniu prac wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 114, na
podstawie faktur VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat
Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651,
po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania prac objetych niniejsza
umowa, na rachunek bankowy Wykonawey Nr ...

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla
ktérego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2022 r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Rozliczenie miesieczne za wykonany zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét zdawczo - odbiorczy
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przedmiotu umowy, na kwote wyliczong w kosztorysie powykonawczym sporzgdzonym
przez Wykonawce.
Rozliczenie prac wykonanych w ramach biezacego utrzymania oraz pogotowia awaryjnego
bedzie odbywato sie w okresach miesiecznych. Wartoé¢ wykonanych w tym okresie prac
bedzie obliczona nastepujaco:
1) ceny jednostkowe prac beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilo$¢
wykonanych w tym okresie prac z Dziennika prac.

2) na wykonane prace Wykonawca sporzadzi rozliczenie za dany miesigc w formie
kosztorysu powykonawczego w oparciu o kosztorys ofertowy i dziennik prac.
Faktury zostang wystawione oddzielnie za kazda cze$¢ zadania, tj. za biezace utrzymanie
drdg powiatowych, pogotowia awaryjne oraz usuwania awarii lub razem na jednej fakturze
z wyszczegOlnieniem pozycji za biezace utrzymanie drég powiatowych, pogotowie

awaryjne oraz usuwanie awarii.

. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. 22022 r. poz. 931 ze zm.).

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznoéci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na piémie:
a) wykonanie prac wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegolnionych w
przedmiarach prac,
b) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci prac budowlanych na iloéci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
¢) poming¢ asortyment prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecert moga stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia prac, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
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Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z
polecen okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okresSlonych w § 6 ust. 2, skutkujgce
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamowienia podstawowego, zamowienia polegajgcego na powtorzeniu
podobnych prac budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp,
stanowigcego nie wiecej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego.

§7
. Jezeli prace wynikajgce z polecerr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.
. Jezeli prace wynikajgce z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych prac. Kalkulacje
winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci
$rednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR:

e koszty posrednie Kp (dORiS)% i

e zysk(doR,S,Kp)%

e kosztyzakupu(doM)
. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .
. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer: cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem prac
wynikajgcych z tych zmian .
. Zasady okreélone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ bedg réwniez prac realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu prac, dziennika prac w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
prac powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych prac i musi byc
dostepny dla 0s6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) sporzadzanie planu prac.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie prac i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji
prac, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okre$lonych
w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzgdzaniem,

5} przestrzeganie ogdinych wymagan dotyczacych prac w zakresie okreslonym w ST,

6) kontrola jakosci materiatéw i prac zgodnie z postanowieniami ST,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika prac,

8) powotanie dyzurnego koordynatora pogotowia awaryjnego na drogach
powiatowych oraz zapewnienie statego i ciagtego kontaktu telefonicznego, celem
przekazania informacji o awarii oraz wytycznych w zakresie sposobu ich usuniecia,

9) usuwanie awarii poprzez oznakowanie drogi powiatowej oraz wykonanie
remontowych prac budowlanych, prac i ustug wedtug szczegotowych wytycznych,

10) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét awaryjnych objetych
niniejszg umowa w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, do
dysponowania stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet,
gotowymi do realizacji zadari umowy przez wszystkie dni w tygodniu. Numer
telefonu Wykonawecy ... oraz aktualny adres e-mail ........cocoovveeeeemor

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego prac w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

12) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania czytelnej dokumentagji
fotograficznej wykonanych prac potwierdzajgcych fakt ich wykonania (stan przed
i po wykonaniu) uwzgledniajaca kazdy element podlegajgcy zaptacie, zdjgcia majg
by¢ wykonane z wersji cyfrowej. Dokumentacje zdjeciowg Wykonawca
niezwtocznie od dnia wykonania zlecenia przesyta drogg elektroniczng na
odpowiedni adres mailowy Zamawiajacego, a nastgpnie po zakoniczeniu danego
miesigca bedzie jg przedstawiat Zamawiajacemu comiesigcznie wraz z ksigzka
obmiarowg. Dokumentacja fotograficzna na ptycie CD winna byé
uporzagdkowana w sposdb analogiczny do pozycji w ksiedze obmiarowe;j.
Zamawiajacy przez czytelno$¢ dokumentacji rozumie moizliwoéé identyfikacji
obiektu i jego lokalizacji.

13) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu prac usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i prac czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

str. 8



PROJEKT

14) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia prac ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

15) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ prac lub termin
zakonczenia prac,

16) niezwfoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania pracami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycjg zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa prac bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja prac prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami  dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczestwa ruchu
drogowego;

§11

. Zamawiajacy powotuje osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamowienia w
osobach Olga Bielka i Roland Weber.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

str. 9



PROJEKT

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika prac i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika prac w 0Sobie ..........vvovoeovooooooooo

§13

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
6471 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwier publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s prace budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza  w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa prace budowlane, a takze do projektu jej Zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegélnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie cze$ci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego nha rzecz
Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— W umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czeéci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajaca
z oferty Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlinej ceny oferty;

— umowa  zawiera postanowienia uzalezniajgce  wyptate  wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
za czgdci zamowienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWz, dokumentagji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezern do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 prace budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sig za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na prace budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa
w art. 647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
Zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg prace budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace budowlane, 7-
dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zaméwienia na prace budowlane, przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wyiaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czeéci zaméwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zlecenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych
pracownikéw.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze byc¢
uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczeri Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spefnionego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci
za zaptate za prace budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci prac zleconych podwykonawcy w
wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
umowy zawarte]j przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
— gwarancjach bankowych;
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~ gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.
Porgczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zagdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuziszy o
12 miesiecy od terminu zakoriczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku
przediuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o
jaki przedfuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczenn Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznoéci
wzgledem wszystkich podwykonawcow (np. odpowiednich oéwiadczen podwykonawcow).

16. Ptatnosci:

a. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji odebranych prac budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z
Wykonawca w zakresie wykonanych prac objgtych przedktadana faktura,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcéw wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé
inne postanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do
Zamawiajgcego, o  dokonaniu  bezposredniej  zaptaty faktur,
zaakceptowanych  przez ~ Wykonawce wraz z  dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych prac.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow

zapfaty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

pozostaje niewymagalne do dnia przedifozenia wszystkich dowodéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 prace budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajgcemu  umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy,
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo,

—  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokonaé¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od umowy.

17. Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

za nie przystapienie w terminie do realizacji przedmiotu umowy —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w przystgpieniu do wykonania prac polegajacych
na biezgcym utrzymaniu drég — 200,00 zt brutto,

za kazda rozpoczetg godzing przekroczenia czasu reakcji w znaczeniu okre$lonym w
SWZ, zadeklarowanego przez Wykonawcg w ofercie oraz okreslonego § 4 ust. 7
umowy — 1000,00 zt brutto,

za kazda godzine zwtoki w przystgpieniu do wykonania prac polegajacych na
usunieciu awarii — 300,00 zt brutto,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4 ppkt 1) —
czeéci zamoéwienia — w wysokosci 10 % wartosci brutto czgéci zamowienia
okreélonego w § 4 ust. 4 ppkt 1), zrealizowanej w danym miesigcu,
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6) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4 ppkt 2) i 3)
w wysokosci 10 % wartosci brutto czeséci zamdwienia okreslonego w § 4 ust. 4 ppkt
2) i 3) facznie, zrealizowanej w danym miesigcu,

7) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

9) jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

10)za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokoéci 10 % wartoéci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg prace budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

12)za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokoéci 2.500,00 zt (stownie: dwa
tysigce pigcset zfotych) - liczona odrgbnie dla kazdej z uméw,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umédw,

14)z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowiazku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych),

15)z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia iloéci os6b wymaganej przez
Zamawiajacego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokoséci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajacego.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy

na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 40 % wynagrodzenia

brutto zadania, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jaka Wykonawca moze zada¢ od

Zamawiajacego na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone

przez Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§15
Odbiory prac zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na
zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Odbiory prac bedg dokonywane w okresach jednomiesiecznych jako odbiér czesci
zamowienia zrealizowanego w danym miesigcu. Odbior nastgpi w terminie do 7 dni liczac
od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu prac i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentow.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zdawczo — odbiorczy zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru kofAcowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajag swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie} zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesigcy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOtg .....ccovviivcrierennne. zt (stownie

ZEOLYCh: )

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ......ccccceenniinns

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia prac stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania prac. Po odbiorze
koricowym jego cze$¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koficowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.
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5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, oktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczedstwa panstwa lub  bezpieczefistwu  publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyze;j,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty przez Zamawiajagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych, lub wystapita
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zapfat na sume
wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsa,
w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegbtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych
niniejsza umowsa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych
oraz prac zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozdr przez Zamawiajacego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosié bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokédt inwentaryzacji prac w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia;

str. 16



5)

PROJEKT

protokdt inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

=

»

1)
2)

3)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy

Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
prac objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1)

2)

prace objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem prac,

odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

prac.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1)

przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
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dostarczonym przez Zamawiajagcego stuzacego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowa¢ bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sig ziemi, jak
rowniez akcji ratunkowej prowadzonej W zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywa¢ odpowiedzialnoé¢
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone Zamawiajacemu fub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiada¢ co najmniej wartosci prac budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnoéci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci prac budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okrelonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejéciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa, na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3
umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajacymi prowadzenie  prac
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegoinosci:

(a) przekroczeniem zakredlonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepisdow powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te
przepisy narzucaja lub powodujacych koniecznoéé innych rozwiazan niz
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zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;
natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;
kleskami zywiotowymi;
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.)
skutkujgcymi  niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty,
Sciany szczelne itp.) skutkujacymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych  zatozeniach  technologicznych  lub
materiatowych;
odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 zzm.) w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu lub kryteridw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrdocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktore zgodnie z SWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;
zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania prac;

zmiana oséb realizujgcych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamowienia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania prac
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci prac, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
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wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji prac wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych  odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatoéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od  przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzann  technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajaca na
przy$pieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty
zakonczenia prac, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy
wyrazonego w liczbie dni kalendarzowych;

zmiana obowiazujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwoé¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy  zaptaci za  wszystkie  spetnione  $wiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie prac dodatkowych;

zmiana przepisow powodujacych  konieczno$é innych rozwigzan  niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzed wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wplyw na tresé zawartej
umowy i termin realizacji;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
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rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia).

5) Realizacji dodatkowych prac budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w
ramach zamodwienia podstawowego oraz powodowataby istotng
niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego i wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z
nalezyty starannoscia nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z
tym Zze dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— zezmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21

1. Zmiana postanowienn Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej
mowa w art. 439 Prawa zamdwienn publicznych jest dopuszczalna w przypadku
wystgpienia zmian cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Przez zmiane ceny rozumie sie zaréwno wzrost cen jak i spadek
cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane w 2023 roku odpowiednio o
wskaznik cen wg wskaznika wzrostu cen towardw i ustug publikowany przez prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

2. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy facznie spetnione sg dwie przestanki:

a) zmiana wartosci wskaznika cen towardw i ustug publikowanego przez prezesa
Giéwnego Urzedu Statystycznego i mierzonego od poczatku roku, w ktérym jest
realizowana umowa (tj. wskaznik grudzien roku poprzedniego = 100) wyniosta wiecej
niz 5 % w miesigcu, w ktérym sktadany jest wniosek,

b) zmiana ma rzeczywisty wptyw na ponoszone przez wykonawce koszty realizacji
przedmiotu umowy.

3. Wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z pordwnania cen przyjetych do
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obliczenia ceny w dniu ztozenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia w
oparciu o zmiang ceny danego czynnika cenotwdrczego — w dniu  zfozenia
poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, ktdére zostang
dopiero poniesione cenami z dnia ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia.
Wysokos¢  zmiany  wynagrodzenia zostanie wyliczona poprzez przemnozenie
poszczegolnych cen ujetych w kosztorysach ofertowych przez w/w wskaznik cen, na
pierwszy dzien miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym ztozony zostat wniosek.
Zmiana wynagrodzenia nastepuje wytacznie na pisemny szczegdtowo uzasadniony
wniosek strony, ktéry powinien zawiera¢: udokumentowang wartoéé wskaznika, o
ktorym mowa w ust. 2 a oraz warto$¢ zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac szczegotowe i wiarygodne uzasadnienie, w ktérym strona przedstawi konkretne
i szczegdfowe obliczenia uzasadniajgce konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia oraz
szczegotowe kalkulacje porownawcze cen przed oraz po zmianach, ze wskazaniem
sposobu przyjetego do obliczen.

We wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
(udowodni¢) na jakim poziomie ustalit wysokoéé cen wyszczegblnionych w
kosztorysach ofertowych w dacie sktadania oferty.

Do wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany jest zatgczyé
wiarygodne dokumenty wykazujagce (udowadniajace) zwiekszenie cen kosztéow
materiatow, pracy, etc. oraz realny wptyw tych zmian , o ktérych mowa w ust. 2 pktb, a
takze okolicznosci okreslone w ust. 5.

Brak udowodnienia przez Wykonawce wszystkich koniecznych przestanek zwiekszenia
wynagrodzenia powoduje odmowe jego zwiekszenia.

Jedli Zamawiajacy uzna, ze wniosek Wykonawcy o zmiang wynagrodzenia jest
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zataczona
dokumentacja jest niepefna lub nie udowadnia zmiany ceny lub jej wysokosci,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dodatkowych uzupetnien,
obliczen, kalkulacji poréwnawczych lub dokumentéw.

Strony mogg ztozy¢ wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia po 6 miesigcach od
momentu rozpoczecia faktycznego $wiadczenia przez Wykonawce robét.

Strona odmawiajaca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czesci zobowigzana jest w
terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zloienia kompletnego i nie budzacego
watpliwosci wniosku poinformowaé o tym drugg strone oraz szczegéfowo uzasadnic
przyczyny odmowy.

Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust.
1 - 11 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest poinformowad pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 - 11 tgczna maksymalna wartoéé¢ zmian
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé 10 % tacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 posiada
prawo do zadania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentéw dotyczacych cen
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kosztdw lub materiatéw, ktére okazg sie dla Zamawiajgcego konieczne celem ustalenia
wysokosci obnizenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Zamawiajagcy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 moie
zada¢ od wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
kosztoryséw, wyliczen, kalkulacji poréwnawczych, wskazujgcych wptyw zmian cen
kosztéw i materiatéw na koszty wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajgce dane lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
zmiany wynagrodzenia uwzgledniajac poziom wskaZnika, o ktérym mowa w ust. 2 pkt a).

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
3. Do celow interpretacji obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
1) umowa + przedmiar prac + kosztorys ofertowy
2) specyfikacje techniczne
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
4. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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