UMOWA nr ..... ..../2017 - PROJEKT

zawarta wdniu .........ooooiiiiii. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktorego dziataja:

1)

S

[FS]

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Janusz Zytka — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czgsci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

-------------------------------------------

zwany w dalszej czgsci niniejszej umowy ,,Wykonawceg™.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja — Etap 2”

na zasadach i w zakresie szczegétowo okreslonym w Przedmiarze robot, Ofercie Wykonawcy,

Projekcie technicznym, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych SST wykonania i odbioru

robdt, obowiazujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zaméwienia publicznego realizowanego w trybie przetargu

niograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty nr

.................... Zdnia ..o

Zadanie zlokalizowane jest w ciagu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w

m. Kolonowskie ul. 1 Maja na odcinku od posesji nr 54 do posesji nr 64, na odcinku od km

0+135.00 do km 0+270.00 (kilometraz lokalny wedtug dokumentacji projektowej — strona prawa).

W Erapie nr 2 przyjeto do realizacji roboty:

a) Roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu).

b) Roboty realizacyjno - zabezpieczajace istn. sieci (kanalizacyjnej, wodociagowel,
teletechnicznej),

¢) Wykonanie odwodnienia drogi, wbudowanie wpustow ulicznych podtaczonych pod jezdnia
metoda przewiertu w rurze ostonowej do skrzynek rozsaczajacych.

d) Roboty ziemne, Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw. zjazddw. poszerzenia
drogi,

¢) Whbudowanie elementow drogowych: kraweznikow. obrzezy. sciekow z kostki betonowe;.

f)  Wykonanie konstrukcji chodnika. zjazdéw oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 em,

g) Wykonanie konstrukceji poszerzenia jezdni.

h) Roboty wykonczeniowe — profilowanie, humusowanie i obsianie trawa poboczy,

1) Uporzadkowanie terenu robot.

Zakres robdt obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robadt,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktora stanowi: przedmiar robét,
projekt techniczny, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robot,
warunki gruntowo - wodne, operat wodnoprawny, zatozenia etapowe;j realizacji.
Wykonawca wkalkuluje w ceng¢ oferty wywoz ziemi oraz gruzu z terenu robdt oraz
ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o ochronie $rodowiska i

str. 1



gospodarce odpadami, przyjmujac do wyceny ryczattowej czesci wynagrodzenia dla
powyzszego zakresu, nakfady rzeczowe i obmiar zgodnie z przedmiarem robét.
4) demontaz oznakowania.

5. Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w  sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci  zaméwienia
podwykonawcom

5.* Na podstawie art. 36b ust. | ustawy prawo zamowien publicznych wykonawca powierza wykonanie
nastepujacej czesci  zZamoOWIeNia ............oo.ociiiiiiiiniinnnnnn.. ,  podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zaméwienia Wykonawca wykona osobiscie.

6. Strony dopuszczajg zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§la

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666).

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia::

- Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji

zaméwienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamoéwienia, ktore wykonywaé beda
czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamoéwienia opisane w SIWZ zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosié min. 50% wszystkich o0séb za pomocg ktérych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia
Zamawiajacemu dowoddéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od
zawarcia umowy o pracg z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikdw, ktorych
stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia — zataczniku do
Umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany
do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia z wyszezeg6lnionymi osobami, ktére beda
uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia, ze sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly
okres realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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c) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedkiadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0s0b,
o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji, przedktadat dowody odprowadzenia
sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zamowienia.

Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytulu niespetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnienia 0séb wskazanych w
ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane
we wzorze umowy jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawey, mozliwe jest
zastgpienia ww. osoby lub osob innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST).
Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z o$wiadczeniem, ze
wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.

Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spefnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6ézniejszymi zmianami).

Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w SST. Materiaty z rozbiorki
winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22016 r., poz. 1987), z uwzglednieniem przepisow przejsciowych
tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwoérca wszystkich odpadéw powstafych w wyniku prowadzenia
robot, w tym odpad6éw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). Klasyfikacji odpadow nalezy
dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U.z 2014 r., poz. 1923).

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w ust. 3.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciagu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w
ust. 3
Roboty objete niniejsza umowa zostana wykonane w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy tj. od dnia ... do dnia ...
W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o
czas trwania tych okolicznoéci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma
obowiazek wystapi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.
Przy okredlaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwagg stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwloke — przy czym
Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystapienia przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdéwienia nastapi zmiana przepisow prawa, z ktorych
bedzie wynikala konieczno$¢ zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca wykona
wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyzsza okolicznos¢
dopuszcza sie zmiang terminu wykonania umowy:

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra Zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Na powyzszg okolicznosc
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci terminu realizacji
zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywiazania si¢ ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja zgodnie z oferta
Wykonawcy na kwotg netto: .............coenes zt,

(SIOWRIEZIYER © cvcinsismmmrvsimssisonismmarermes e ea s ar oo s AR )
plus ....... Y% podatelk VAT 7 sowisnsisnmsisnss zt,

(stownie ZHOtYCh 1 ...oii i )
co facznie stanowi kwote brutto : ..........cceeeiiiiiiin zk

(HoWNTE ZROLYCHE +oeaunnsnrmssonsammnnsnnvrrossrnnsnpnnmesnsnnsmnnnenssssaninsossisssssusssn )

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

Wynagrodzenie ostateczne ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robot i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze
budowy. projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robét, a takze inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Koszty wywozu ziemi oraz gruzu z terenu robot oraz ewentualne koszty utylizacji tych materiatow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami, zostana
rozliczone w oparciu o wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie to okreslone zostanie na
podstawie nakiadoéw rzeczowych i obmiaru zgodnie z przedmiarem robot i zawiera si¢ w tacznej
kwocie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Dopuszcza sie zmiang wynagrodzenia kosztorysowego o ktorym mowa w ust. 1 w zakresie
rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdt, na zasadzie robot zamiennych, w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od warunkéw zamoéwienia.
Zmiany takie zostang wprowadzone Rada budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robdt zamiennych.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu robot
wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul.
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Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego
nalezytego wykonania robét objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Rozliczenie koficowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy
nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przedlozy Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni liczac od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego).

W przypadku zalegania przez Wykonawceg z wymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonawcow
za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ zaptate faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci, lub dokona¢
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143¢ Pzp.

Strony ustalajg. ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6

W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a

nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,

¢) pomina¢ asortyment robot, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat si¢ zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy
— terminu zakoficzenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wezedniej do przewidzenia bedace zamdwieniami dodatkowymi, rozliczane zostang w ramach
aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 144 Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamoOwienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych w trybie okre$lonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, stanowigcego nie wigcej niz 25 %
wartosci zamowienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. I niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ..Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastgpujacych czynnikéow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodziny R: L

e koszty posrednie Kp(doRiS)%
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o kosztyzakupu (doM)
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach dopuszczonych
przez art. 144 Pzp. zmian umowy.

§8

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik budowy
powinien znajdowa¢ si¢ na stale na terenie prowadzonych robdt i musi by¢ dostgpny dla oséb
upowaznionych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu

na czas prowadzonych robot wraz z prawidlowym oznakowaniem robot,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacje¢ oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robot,
zgodnie z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z2016 r. poz. 290),

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikow robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SST,

7) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych w
terminach i w zakresie okreslonym w SST,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakornczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§10
Wykonawea zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz, a takze
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§11
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0S0bie ........c.cecvirunnnee
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajacy powoluje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w osobie
Andrzeja Ful i Adama Stadek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawee na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bi€ ......cccueiiiiiniiinniinininccniieiene.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§13

Na podstawie art. 36a ust. | ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie cze$ci zamdéwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 ' ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamowien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mowa w art.
647 ' § 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czgéci zamoéwienia niz

wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie czesci zaméwienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie platnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy:;

- warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czgsci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate¢ wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zamdwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

- nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza si¢ za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadezong za
zgodno$¢ z oryginatem, kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktorym mowa w art. 647 '§ 2 k.c. a contr
ario, w szczegolnosei w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sig
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
lub umowy.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego
Zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 5.000,00 zt.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie platnosci odpowiednie;
faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

. Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu,

jakby to bylo dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.
. Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.
. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy moze byé

uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na
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rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata si¢ kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych podwykonawey w wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z umowy zawartej przez Wykonawce z
podwykonawcg.

14. Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 s3 ustanowione samodzielnie lub tgcznie wedtug
wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Porgczenie,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz platna na
pierwsze zadanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczefi, o ktérych mowa w ust.
13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dhuzszy o 12 miesigcy od terminu
zakonczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku przediuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przediuza si¢ termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem
zwrotu zabezpieczenia jest przedfozenie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzglgdem wszystkich podwykonawcow (np. odpowiednich
o$wiadczen podwykonawcow).

16. Platnosei:

a. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawey i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, jako:

- o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg w zakresie
wykonanych prac objetych przedktadang faktura,

ewentualnie
- cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych
dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawierac
inne postanowienia, uprawniajace podwykonawce, do wystgpowania do Zamawiajgcego, o
dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcg wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przediozenia
wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zapfaty wymaganego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sa
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dostawy lub ustugi.

d. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143 c ustawy PZP).

f. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w § 13 ust. 16
lit. e, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

g. Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do

30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§ 14
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto zadania o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 okreslonego w § 4 ust. | za kazdy dzien op6znienia,

2) z tytuhlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3) zanienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) jezeli roboty obje¢te przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — karg¢ umowng w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. |
umowy,

5) za brak zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcey, a wynikajacego
z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
1.200,00 zi (stownie: jeden tysiac dwiescie ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 1.200,00 zl (stownie: jeden tysiac
dwiescie zlotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 600,00
zl (stownie: sze$éset ztotych) — liczona odrgbnie dla kazdej z umow.

9) z tytulu dwukrotnego niewywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1)
lit. b) 1 ¢), w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych),

10) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ilosci os6b wymaganej przez
Zamawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaganej
przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. | —w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto zadania za kazdy dzien zwloki, za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. | zd. 2 oraz § 19 ust. 4 zd. 2
2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego na zasadach
ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potragcone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawceg.

§15
Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe dokonywane beda na
zasadach i w terminach okre$lonych w SST. Natomiast odbiér koficowy zadania okreslonego w § 1
ust. 3 nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z
ramienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw a
odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobg odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koficowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekojmi,
gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajagcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koficowego i protokolu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynaja
swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 17.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koficowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustgpach
poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zlecié usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze] umowy, tj. kwotg ..., zt (stownie
01 1, (] 1 W W e X ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniodst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...........oooeviinnnn
Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot. Po odbiorze koncowym
jego czesé w wysokosci 30% stanowic bedzie zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usunigcia,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu r¢kojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.
5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy (art. 145 ustawy PZP).

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 143¢
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub wystapita koniecznos$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. | umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z przekazang dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstagpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objgtych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bedzie Wykonawca - do czasu przejgcia
terenu budowy pod swdj dozdr przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosié bedzie Zamawiajgcy.

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za Ktore zostaly nabyte,
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajagcy moze rozwiaza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznoéci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:
a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy PZP;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. | ustawy PZP;

c. Trybunat Sprawiedliwoéci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybifo zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5.W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

(3]

(V8]

naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art. 145b ustawy PZP).

§19
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytutu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. | przedlozy
do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgcego,
znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajacego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rowniez
materialy, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilna w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytutlu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu
wodami opadowymi, obsunigcia si¢ ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej
w zwiazku z wymienionymi zdarzeniami). W czgsci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa
musi pokrywaé odpowiedzialnoéé cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastgpstwem w postaci utraconych
korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac¢
co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno 1 wszystkie
zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych
W umowie,
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5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.
6. Wszyscy podwykonawcy muszag przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20
Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi  prowadzenie robét budowlanych.
przeprowadzanie prob i sprawdzefi, dokonywanie odbiorow lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére beda mialy wplyw na termin
realizacji umowy:;

b) zmianami bedacymi nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

(a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te przepisy narzucaja
lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia;

e) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

f) kleskami zywiotowymi;

g) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
(kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujagcymi niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

h) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych  obiektow budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

i) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji projektowej, stanem istniejgcym remontowanej
/  przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu /
odstonieciu, a skutkujacym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164
ze zm.) w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, 2ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmnigjszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu




przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie;

¢) zmiana osdb wyznaczonych do nadzorowania robot;

d) zmiana osob realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

€) powierzenie czesci zamowienia Podwykonawcy w  trakcie realizacji zamowienia, jezeli
Wykonawca nie zakladat wykonania zamowienia przy pomocy Podwykonawcy (-6w) w trakcie
sktadania ofert.

3) Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6ét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakigjkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzaf grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
UmMowy;

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa Budowlanego;

c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych:;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
f) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
4) Pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajacego zmiang wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) wprowadzenie robot dodatkowych;

€) zmiana przepisow powodujacych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzefi wywolane przez wyltadowania

atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore beda miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
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projektowej, ~w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia
podstawowego oraz powodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego i wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamOwienia okreslonej w § 4 ust. | umowy;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i ich wartos¢ nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 4 ust. | umowy.

Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 1 pkt 5, z tym ze
dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustalié w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. | umowy i na podstawie § 7 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.
ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwieni publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 3, niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do celéw interpretacji obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robét + kosztorys ofertowy
2) dokumentacja projektowa
3) oferta + Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

d

§22
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach. po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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