UMOWA nr ......... 12017 - PROJEKT

zawartawdniu ..., w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktdrego dziataja:

1)
2)

1.

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Janusz Zylka — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

-------------------------------------------

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonaweg”.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciagu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica -

Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszynskiego”.

- w zakresie szczegdtowo okre$lonym w Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, Projekcie
stalej organizacji ruchu, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania i odbioru
robdt, Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci,

- na zasadach okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Ofercie Wykonawcy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
niograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty
zasadniczej nr ......... z dnia ......... dla Wariantu I* lub oferty wariantowej nr ......... z dnia
......... dla Wariantu IT* zadania, okreslonego w § 1 ust. 3.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zelbetowg konstrukcje przesel mostu w
ramach zadania okre$lonsgo w § 1'ust. 1, w jednym z dwoéch wariantéw technologicznych:

a) Wariant I — Technologia elementow prefabrykowanych,

b) Wariant II - Technologia monolityczna In situ.

Zadanie ,,Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciagu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice —

Lesnica -Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszynskiego” jest dofinansowane ze srodkéw

rezerwy subwencji og6lnej Ministra Rozwoju i Finanséw Rzeczpospolitej Polskiej -

ST8.4751.4.2017

Dla zadania stanowigcego przedmiot zamowienia przyjeto do realizacji nastgpujace grupy robot:

1) zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wod cieku przed zanieczyszczeniem,

2) zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych w poblizu mostu,

3) wycinka zywopltotu wzdhuz drogi na dojezdzie do obiektu,

4) rozbidrka istniejacej kladki dla pieszych i elementéw mostu lukowego oraz nawierzchni na
dojazdach do obiektu,

5) wykonanie zelbetowych elementdw konstrukeji przgsel w zakresie okreslonym w § 1 ust. 3,

6) pokrycie zewnetrznych powierzchni scian czotowych i skrzydel przyczétkéw okladzing
kamienna, ‘

7) wykonanie zasypki gruntowej w obrgbie konstrukeji,

8) montaz elementéw wyposazenia mostu,
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9) odtworzenie nawierzchni drogowej na moscie i dojazdach,
10) odtworzenie lokalnego umocnienia dna cieku pod mostem,
11) uporzadkowanie terenu pod obiektem.

Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w  sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych wykonawca powierza wykonanie
fiastgpujace] eczesel ZamOWiEnia ....ccuccssescsssamesissre e , podwykonawey tj. firmie
..................................... Pozostata czesé zamowienia Wykonawea wykona osobiscie.

Strony dopuszczaja zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 459).

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
nastepujgce czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

- Wykonywanie prac objetych zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowiazek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcédw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ust. 2.
Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujagcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktore wykonywac beda

czynnosci faktycznie zwiazane z przedmiotem zamoéwienia opisane w SIWZ zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) lloé¢ zatrudnionych osob ma wynosi¢ min. 50% wszystkich osob za pomocg ktorych

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji

5.

zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoficzeniem tego okresu,
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miegjsce innej osoby i do przedstawienia
Zamawiajacemu dowodoéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od
zawarcia umowy o0 prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikdw, ktérych
stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.
Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagaf:

1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0s6b.

a) Przedmiot zamdwienia bedzie S$wiadczony przez osoby wymienione w  wykazie
pracownikéw wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — zalgczniku do
Umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, ze wyszczegolnione w nim osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia, sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z
2017 r. poz. 847 ze zm.) przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.
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c) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedkiadat bedzie Zamawiajacemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. 0sGb,
o$wiadczenia zatrudnionych o0s6b o ofrzymaniu wynagrodzenia, przedktadat dowody
odprowadzenia sktadek ZUS, przez caly okres realizacji zamowienia.

d) Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot zamoOwienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami, w tym réwniez kopie umow
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktore stanowig o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia (w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych
osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego).
Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych
w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie
wymaganych dokumentow.

Oprocz kar umownych opisanych w § 12 wst. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajacy z tytutu
niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z
obowiazku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b), ¢) i d) lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb
wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastapienia ww. osoby lub 0sob innymi osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST).
Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajacemu: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze
wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.).

Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w SST. Materiaty z rozbiorki
winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdin. zm.), z uwzglednieniem przepisow
przejsciowych tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
robét, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).
Klasyfikacji odpaddw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U.z 2014 r., poz. 1923).

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie co najmniej 5 dni przed
przewidywanym terminem rozpoczecia robot wskazanym w ust. 5. Niedotrzymanie tego terminu z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w ust. 3.

Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Harmonogram realizacji robot i
uzgodni go z Zamawiajacym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegélowy zakres rzeczowy i
finansowy przedmiotu umowy oraz terminy posrednie wykonania robét.
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Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robot muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajacym w formie pisemne;j.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey nie bedzie stanowifo podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robdt wskazanego w
ust. 5.
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ... do
dnia 09.06.2018 r., w tym roboty budowlane objete niniejsza umowa tacznie z rozbiorka istniejacego
obiektu, zostana wykonane w terminie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 09.06.2018 r.
W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma
obowiazek wystgpié nie pozniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.
Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujace zwloke — przy czym
Wykonawca ma prawo zadaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opoéznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepisdw prawa, z ktorych
bedzie wynikala konieczno$¢ zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca wykona
wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg okolicznosé
dopuszecza sig zmiang terminu wykonania umowy;

W
~—

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Na powyzsza okolicznos¢
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegolnosci terminu realizacji
zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zadac, a Wykonawca ma obowiazek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania si¢ ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto: ..................... zt,
SO TIOTMOI § 5 smmmnsnsd o s G s o B s b A S0 )
plus ....... % podatek VAT 1 ... zi,
(STOWRIEZIOEYEN & con s vvvssummmmio simmin s vom sxvavans s msinmiis sas Exas s sun s sn s s s )
co tacznie stanowi kwote brutto & .......oeeveeiiiiiiiiinnn zt
(stownie ZHOtyCh: ...ovii e )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT warto$¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4
ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust.] odpowiada zakresom robét przedstawionych w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt dla jednego z dwoch
Wariantéw okreslonych w § 1 ust. 3, jest wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu przepisow
art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania o zakresie
okreslonym w § 1, wynikajace wprost z dokumentacji przetargowej — w tym réwniez dokumentacji
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projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania, w szczegolnosci koszty
wszystkich innych robot, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby mozliwa.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa oraz uwzglednienia naktadow wynikajacych z
dokumentacji o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1). Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa
ryczattowa, w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli
elementdw rozliczeniowych pewnych robdt koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] zawiera ponadto nastgpujgce koszty: koszt opracowania
dokumentacji o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1), roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robot, optata za sktadowanie odpadéw,
obsluga geodezyjna powykonawcza, zapewnienia kierownika budowy ikierownikéw robot,
wykonania wszystkich wymaganych badan, préb i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robodt
tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej optat za media a takze wszystkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia bez ktorych realizacja przedmiotu Umowy nie
bytaby mozliwa.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawily si¢ okolicznosci
powodujace potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztéw prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Ryzyko zmiany wszelkich obciazen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z zastrzezeniem
ust. 2.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcey, o ktorym mowa w § 4, rozliczone zostang po zakoriczeniu robot
wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul.
Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajacego
nalezytego wykonania robot objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy, zostanie dokonane
faktura koficowa wystawiona na podstawie podpisanego przez Komisjg¢ Odbioru Protokotu odbioru
koncowego robot, a w wypadku stwierdzenia usterek i wad — po protokolarnym odebraniu ich
usuniecia.
Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni liczac od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego).
W przypadku zalegania przez Wykonawceg z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow
za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcédw do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci, lub dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp.
Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy. dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowac si¢ na stale na terenie prowadzonych robot i musi by¢
dostepny dla 0s6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) w przypadku realizacji zadania wedhig § 1 ust. 3 pkt. b), opracowanie projektu zmian
nieistotnych do dokumentacji projektowej, zwanego dokumentacja projektowa zmian, w
zakresie, na zasadach i warunkach, okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia;

2) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych robét wraz z prawidtowym oznakowaniem robét,

3) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.);

4) Wykonawca wykona 1 zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robot,
zgodnie z projektem, o ktéorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ( Dz. U.z2017 r. poz. 1332),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikow robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okre$lonym postanowieniami SST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialne] z ramienia Zamawiajacego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w
terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialne] z ramienia Zamawiajacego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach.

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli bylo to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z osob, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcey.
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§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz, a takze
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego:

§9
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SObI€ .......cccevveiiiirennnes
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajacy powoluje koordynatora w zakresie wykonywania obowiazkéw umownych w osobie
Andrzeja Ful i Adama Stadek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0s0bie ........ccccooimiieiciiiiciiiine
Osoba wskazana w ust. | bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§11

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 ' ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamowien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy. a takze projektu jej zmian. _
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mowa w art.
647 '§ 2 k.c. a contrario, w szczegdInosci, gdy:

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz

wskazana w ofercie bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czg$ci zamowienia zleconej Podwykonawcey lub przypada po terminie pfatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajaca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy, za czedci zamdwienia
zrealizowane przez Podwykonawce:

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

- nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

str. 7



10.

Niezgloszenie w formie pisemne;j zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktorym mowa w art. 647 '§ 2 k.c. a contr
ario, w szczegblnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sig
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
lub umowy.

Wykonawea zamdwienia na roboty budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej =zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie niniejszego
Zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 6.000,00 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie platnosci odpowiednie]
faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umowne;.

. Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikoéw w takim samym stopniu,
jakby to bylo dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wiasnych pracownikéw.

12. Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje sig do dalszych podwykonawcow.

14.

. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcy moze byc

uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na
rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcg. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata si¢ kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych podwykonawey w wysokosci rownowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z
podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 13 s3 ustanowione samodzielnie lub facznie wedtug
wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego

zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Porgczenie,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwolalna, bezwarunkowa oraz piatna na
pierwsze zadanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktorych mowa w ust.
13. ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dhuzszy o 12 miesigcy od terminu

str. 8



zakonczenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza si¢ termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszezen
Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem
zwrotu zabezpieczenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcow (np. odpowiednich
oswiadczen podwykonawcow).
16. Piatnosci:

a. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

- oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca w zakresie
wykonanych prac objetych przedktadang faktura,

ewentualnie
- cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcow wraz z
os$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych
dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, beda zawieraé
inne postanowienia, uprawniajace podwykonawce, do wystgpowania do Zamawiajgcego, ©
dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcg wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych roboét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
powyzej. wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przedfozenia
wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawee lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowiazku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi.

¢. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

d. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143 c ustawy PZP).

f. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 11 ust. 16 Iit.
e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

- zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego.
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo
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dokonaé bezposredniej zaplaty —wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

g.

h.

Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 16 lit. b), Zamawiajacy potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1.

§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto zadania o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedziainosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4
ust.1, jezeli odstapienie nastgpilo przed przystapieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie
nastapito w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawea lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 6% — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okre$lonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartoéci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢
tysiecy zlotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umoéw,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) — liczona odrgbnie dla kazdej z umow.

10) z tytutu dwukrotnego niewywiazania sie z obowiazku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1)

lit. b) i ¢), w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace zlotych)

11y z tytulu niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ilosci os6b wymaganej przez

Zamawiajacego w § la ust. 4 pkt 2), w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong osoba ponizej ilosci
wymagane] przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaly potracone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§13
Odbiory robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe dokonywane beda na
zasadach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbidr konicowy zadania okreslonego w § 1
ust. 3 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobg¢ odpowiedzialna z
ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i przyjecia wszystkich niezbgdnych dokumentoéw a
odbiér pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci robdt zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobg odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekojmi,
gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 15.

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materialtow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajgcy moze
zlecié usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. tj. kwote ........c.oooiiiiiinnn. zt (stownie
1] 1701 11 SR AR ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...l

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét. Po odbiorze koncowym
jego czes¢ w wysokosei 30% stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu r¢kojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktére] mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
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2)

4)

3)
6)

7)

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art. 145 ustawy PZP).

Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w art. 143¢
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystapita koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. | umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do Kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z przekazana dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce
obowiazki szczegotowe:

1

4)

5)

Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapifo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bedzie Wykonawca - do czasu przejecia
terenu budowy pod swoj dozor przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

D)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawey terenu budowy pod sw¢j dozér w terminie 7 dni od daty
odstapienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznos$ei w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

(@]

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d 1 le ustawy PZP;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP:

Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
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polskie uchybito zobowiazaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5.W przypadku. o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia

o

(]

naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy (art. 145b ustawy PZP).

§17
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
Umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 przedlozy
do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

Umowa, o ktorej mowa w ust. | musi spelnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie 1 dostarczonym przez
Zamawiajacego stuzacego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje réwniez
materiaty. elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania 1 uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$é cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytulu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu
wodami opadowymi, obsunigcia si¢ ziemi, jak rowniez akcji ratunkowe] prowadzonej
w zwiazku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa
musi pokrywaé odpowiedzialno$é cywilna wykonawcey (deliktowa i kontraktowa) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych
korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczgcej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych
w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy musza przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe

ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3 umowy.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmnigj
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére beda miaty wplyw na termin
realizacji umowy:

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiana przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktoére te przepisy narzucaja
lub powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia;

e¢) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
lub niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

f) kleskami zywiotowymi;

g) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
(kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujacymi niemozliwodcia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

h) odmiennymi  od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi., w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych  obiektow  budowlanych (fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujacymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatlowych;

i) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji projektowej, stanem istniejgcym remontowanej
/ przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu /
odstonieciu, a skutkujacym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy. przy pomocy ktorego Wykonawea wykonuje
przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie wypelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawey, o
ile postuzenie sie Podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

¢) zmiana 0sob wyznaczonych do nadzorowania robot:

d) zmiana os6b realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

e) powierzenie czgsci zamowienia Podwykonawcy w  trakcie realizacji zamodwienia, jezeli
Wykonawca nie zakladal wykonania zamowienia przy pomocy Podwykonawcy (-0w) w trakcie
sktadania ofert.

3) Materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
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i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

Nav)

Q
—

4)

5)

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa Budowlanego:

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy:

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT, dopuszcza si¢ mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajacego zmiang wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spehnione $wiadczenia oraz udokumentowane Kkoszty, ktére Wykonawca poniést
w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

d) wprowadzenie robot dodatkowych;

e) zmiana przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwiazan niz zakiadano w opisie
przedmiotu zaméwienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wyladowania

atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i1 niemozliwe do przewidzenia

wydarzenia), ktore beda miaty wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, ~w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

0]
S

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).

Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly

sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennodci Iub
interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia
podstawowego oraz powodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego 1 wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci

str. 15



wh

zamoOwienia okreslonej w § 4 ust. | umowy;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogl przewidzie¢ i ich wartos¢ nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustalic w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslona w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.
ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.
§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celow interpretacji obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa + Projekt budowlany + Projekt wykonawczy + Projekt stalej organizacji ruchu,
2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST + Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia + Oferta.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§20
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

NACZELNIK
WYDZIALU DROG PO
i
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