UMOWA nr ....... ../2017 - PROJEKT

zawarta w dniu ...t w miejscowosci Strzelce Opolskie pomigdzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

: R

I

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Janusz Zylka — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czgsci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

................................... sreevane

zwany w dalszej czgsci niniejsze] umowy ,,Wykonaweg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciagu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Les$nica -

(R

[OF]

Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszynskiego”.

- w zakresie szczegotowo okreslonym w Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawezym, Projekcie
stalej organizacji ruchu, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania i odbioru
robdt, Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa., normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci,

- na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Ofercie Wykonawcy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
niograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty
zasadniczej nr ......... z dnia ......... dla Wariantu I* lub oferty wariantowej nr ......... z dnia
......... dla Wariantu IT* zadania, okreslonego w § 1 ust. 3.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zelbetowa konstrukcje przgset mostu w
ramach zadania okreslonego w § 1 ust. 1, w jednym z dwoch wariantdw technologicznych:

a) Wariant I — Technologia elementow prefabrykowanych,

b) Wariant Il - Technologia monolityczna In situ.

Zadanie ..Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciggu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice —

Leénica -Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszyniskiego™ jest dofinansowane ze $rodkow

rezerwy subwencji ogdlnej Ministra Rozwoju i Finanséw Rzeczpospolitej Polskiej -

ST8.4751.4.2017

Dla zadania stanowigcego przedmiot zamowienia przyjeto do realizacji nastgpujace grupy robot:

1) zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wdd cieku przed zanieczyszczeniem,

2) zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych w poblizu mostu,

3) wycinka zywoptotu wzdhuz drogi na dojezdzie do obiektu,

4) rozbidrka istniejacej kfadki dla pieszych i elementdw mostu tukowego oraz nawierzchni na
dojazdach do obiektu,

5) wykonanie zelbetowych elementdw konstrukcji przeset w zakresie okreslonym w § 1 ust. 3,

6) pokrycie zewnetrznych powierzchni scian czotowych i skrzydet przyczotkéw oktadzing
kamienna,

7) wykonanie zasypki gruntowej w obrebie konstrukeji,

8) montaz elementéw wyposazenia mostu,
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9) odtworzenie nawierzchni drogowej na moscie i dojazdach,
10) odtworzenie lokalnego umocnienia dna cieku pod mostem,
11) uporzadkowanie terenu pod obiektem

Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie cze¢sci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 36b ust. | ustawy prawo zamdwien publicznych wykonawca powierza wykonanie
nastepujgcej czesci  zamOWIeNia ...........ooceiiiiiiiiiiiin , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostala czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1la

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 459).
Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:
- Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w tym prac fizycznych oraz operatordw sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowiazek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.
Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda

czynnosci faktycznie zwiazane z przedmiotem zamdwienia opisane w SIWZ zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) lloé¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomocg ktorych

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji

zamdéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowiazuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia
Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od
zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikow, ktorych
stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.
Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagafi:

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob.

a) Przedmiot zaméwienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w  wykazie
pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia — zalaczniku do
Umowy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany
do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, ze wyszczegdlnione w nim osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia, sa zatrudnione na podstawie umowy o prace Ww
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z
2017 r. poz. 847 ze zm.) przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia.
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c) Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedkiadal bedzie Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. os6b.
o$wiadczenia zatrudnionych o0s6b o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkfadat dowody
odprowadzenia skladek ZUS, przez caty okres realizacji zamdowienia.

d) Wykonaweca na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do wgladu
dokumenty  potwierdzajace, ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami, w tym roéwniez Kopie umow
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem, ktore stanowig o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia (w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych
osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego).
Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wglagdu dokumentéw okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie
wymaganych dokumentow.

Oprocz kar umownych opisanych w § 12 wust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajacy z tytulu
niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiazania si¢ z
obowiazku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b). c) i d) lub zmiany sposobu zatrudnienia 0séb
wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienalezyte wykonanie zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastapienia ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty. o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST).
Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedklada Zamawiajacemu: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze
wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spelniaé warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U.z2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.).
Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w SST. Materiaty z rozbiorki
winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1987 z pdézn. zm.), z uwzglednieniem przepisow
przejsciowych tej ustawy.
Wykonawea jest posiadaczem i wytworea wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
robét, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawey cigza wszystkie obowiazki wynikajace z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).
Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z2014 r., poz. 1923).

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie co najmniej 5 dni przed
przewidywanym terminem rozpoczecia robot wskazanym w ust. 5. Niedotrzymanie tego terminu z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w ust. 5.

Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Harmonogram realizacji robot i
uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegélowy zakres rzeczowy i
finansowy przedmiotu umowy oraz terminy posrednie wykonania robot.
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Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robot muszg byé
uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemne;j.

Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu I4 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot wskazanego w
ust. 5.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ... do
dnia 09.06.2018 r., w tym roboty budowlane objete niniejsza umowa tacznie z rozbiorka istniejacego
obiektu, zostang wykonane w terminie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 09.06.2018 r.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma
obowiazek wystapi¢ nie pozniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwloke — przy czym
Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej.

2) wystapienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastapi zmiana przepiséw prawa, z ktérych
bedzie wynikala konieczno$¢ zmiany zakresu zamodwienia, to Wykonawca wykona
wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzszg okolicznosc
dopuszcza sie zmiang terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia. Na powyzsza okolicznosé
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy, w szczegolnosciterminu realizacji
zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakofczenia réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminow przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zgda¢, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnoscei dla wywiazania si¢ ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto: ..................... zt,
(stownie ZHOtYCH & ooviniie e )
o] 1 Bv podatele VAT 2 wuinsimmamsosscd zt,
(SHOWITE ZEOTVEHL © 1o vmesommenmmmmmonnn unmonssmmns. osdiod 00 SEE S EH AR IS R HR S BRI s )
co facznie stanowi kwote brutto @ ... zt
(SNBSS TRIOEIN om0 A O B BRI S S SO PR S DN )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos$¢ brutto wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4
ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust.l odpowiada zakresom robot przedstawionych w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt dla jednego z dwdch
Wariantow okreslonych w § 1 ust. 3, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow
art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania o zakresie
okreslonym w § 1, wynikajace wprost z dokumentacji przetargowej — w tym roéwniez dokumentacji
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projektowej, jak réwniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnosci koszty
wszystkich innych robét, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby mozliwa.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowg oraz uwzglednienia nakfadow wynikajgcych z
dokumentacji o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1). Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa
ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli
elementéw rozliczeniowych pewnych robot koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.] zawiera ponadto nastgpujgce koszty: koszt opracowania
dokumentacji o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1), roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robét, optata za sktadowanie odpadow,
obstuga geodezyjna powykonawcza, zapewnienia kierownika budowy ikierownikéw robét,
wykonania wszystkich wymaganych badan, prob i pomiaréw, robot przygotowawczych, robot
tymczasowych, porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej oplat za media a takze wszystkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia bez ktérych realizacja przedmiotu Umowy nie
bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawily sie okolicznosci
powodujace potrzebe zwigckszenia zakresu, rozmiaru i kosztéw prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obciazen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z zastrzezeniem
ust. 2.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bgdzie po zakoficzeniu robot
wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie czesciowej i
koficowej faktury VAT, wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki,
47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego nalezytego wykonania robét objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy
WIVKONAWEY: 111 conasonnman vuvmismrss sios saimmsinsis mod smm samntn s s sasges oxss o
Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy, nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o protokoét
czesciowego odbioru robst wykonanych w terminie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 21.04.2018
r.. w nawigzaniu do przyjetego przez Strony Harmonogramu robét. Protokédt odbioru potwierdzony
zostanie przez Kierownika budowy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robét i przyjetych cen jednostkowych.
Laczna warto$¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury czesciowej nie moze przekroczy¢
50 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.
Rozliczenie koficowe za wykonanie zadania okreslonego w § | ust. 1 w ramach przedmiotu umowy,
nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego
odbioru robdt. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i przedlozy
Zamawiajgcemu wymagana dokumentacj¢ odbiorows.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie ustalone wedlug wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w § 4 ust. 1, po odjeciu czgéci wynagrodzenia rozliczonej wedtug zasad ustalonych w
ust. 2 i ust. 3.
Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie do 7 dni liczac
od daty jej otrzymania (daty wplywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich).
W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonaweow
za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplatg faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen Podwykonawcow do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dowodu zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci, lub dokona¢
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143¢ ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. [. Dziennik
budowy powinien znajdowac si¢ na state na terenie prowadzonych robét i musi byé
dostepny dla osob upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku realizacji zadania wedlug § 1 ust. 3 pkt. b), opracowanie projektu zmian
nieistotnych do dokumentacji projektowej, zwanego dokumentacja projektowa zmian, w
zakresie, na zasadach i warunkach, okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;

2) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych rob6t wraz z prawidtowym oznakowaniem robot,

3) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.);

4) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacj¢ oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robot,
zgodnie z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ( Dz. U.z 2017 r. poz. 1332),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikow robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych w
terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

§7
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcey (jezeli bylo to wymagane). Zmiana ktorejkolwiek z o0sob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcey.

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz, a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§9
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0S0bI€ .......ccvverieicininnne
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajacy powoluje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w osobie
Andrzeja Ful i Adama Stadek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0bi€ ........ccoveiviiiniiniiinincnininienns
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§11

Na podstawie art. 36a ust. | ustawy Prawo zamdwient publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 " ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W zwiazku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktorym mowa w art.
647 ' § 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz

wskazana w ofercie bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej zakresu;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcey lub przypada po terminie platnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy:

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- warto$é¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zaméwienia jest wyzsza niz wynikajgca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy, za czgsci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

- nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 '§ 2 k.c. a contr
ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany Ilub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
lub umowy.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej =zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie niniejszego
Zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 15.000,00 zt.

. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dhuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
czeéci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej
faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg Kary
Umowne;j.

Zlecenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czedci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych pracownikow.

2. Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.
3. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgéci zamoéwienia podwykonawcy moze byc

uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spelnionego przez Zamawiajacego na
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rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata si¢ kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu catosci robdt zleconych podwykonawcy w wysokosci rownowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z umowy zawartej przez Wykonawce z
podwykonawca.

14. Formami zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 13 sa ustanowione samodzielnie lub tacznie wedlug
wyboru Wykonawey:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w Kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Porgczenie,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotlalna, bezwarunkowa oraz platna na
pierwsze zadanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust.
13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dluzszy o 12 miesiecy od terminu
zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku przedluzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedluza si¢ termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwréci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem
zwrotu zabezpieczenia jest przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcow (np. odpowiednich
oswiadczen podwykonawcow).

16. Pfatnosci:

a. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawey i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

- o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg w zakresie
wykonanych prac objetych przedktadana faktura,

ewentualnie
- cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwykonawcdéw wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych
dana fakturg, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, beda zawierac
inne postanowienia, uprawniajace podwykonawce, do wystgpowania do Zamawiajgcego, o
dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa
powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przediozenia
wszystkich dowoddw zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b), dotyczy wytacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg

str.9



dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji (art. 143 ¢ ustawy PZP).

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 11 ust. 16 lit.
e), Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo,

- ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, albo

dokonaé  bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

o
=

h.

Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w § 11 ust. 16 lit. b), Zamawiajacy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1.

§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9

zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto zadania o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 okreslonego w § 4 ust. | za kazdy dzien opdznienia,

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0.1 % wartosci
brutto wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 4 ust. | umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4
ust.1, jezeli odstapienie nastapito przed przystapieniem do prac i 10 % gdy odstapienie
nastapito w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 6* — kare umowna w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktorym mowa w § 4 ust. |
umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokoséci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) — liczona odregbnie dla kazdej z umow,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢
tysigcy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow.
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10) z tytulu dwukrotnego niewywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1)
lit. b) i ¢), w wysokosci 2.000,00 zt (sfownie: dwa tysiace ztotych)
11)z tvtulu niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ilosci osob wymagane] przez
Zamawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2), w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniona osoba ponizej ilosci
wymaganej przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesione]j szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaly potracone przez
Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach iw terminach
okreslonych w SST. Natomiast odbidr czgsciowy i odbidr koncowy zadania okreslonego w § 1 ust. 1
nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw, a odbior
pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbiér czesciowy i koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét zgodnie ze
zleconym zakresem przez Komisj¢ odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w
okresie rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 15.

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bgdacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..., zt (stownie
ZHOVE N s sus sssmmvasas e sams s e R e e e ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...
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Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét. Po odbiorze koncowym

jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszezen z tytutu rgkojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usunigcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie€¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art. 145 ustawy PZP).

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) wystapita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub wystgpita koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezpodrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. | umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazana dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znacznej czgsci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujgce
obowigzki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony. z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapifo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu przejecia
terenu budowy pod swoj dozor przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robdt wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
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5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstapienia od umowy.

Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy PZP;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. | ustawy PZP;

¢. Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowiazaniom, ktére cigzag na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5.W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

(RS ]

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 145b ustawy PZP).

§17
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

Wykonawca najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 przediozy
do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 musi speinia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sasiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajacego shuzacego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje réwniez
materialy, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytutu szkdod wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac¢ bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu
wodami opadowymi, obsunigcia si¢ ziemi, jak rowniez akcji ratunkowej prowadzonej
w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czgsci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa
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musi pokrywaé odpowiedzialnosé cywilna wykonawcy (deliktowa i1 kontraktowa) za szkody
osobowe 1 rzeczowe wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastgpstwem w postaci utraconych
korzysci,

) suma gwarancyjna w czgsci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesdci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie

zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy musza przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

warunkami  atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktore beda miaty wptyw na termin
realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organow administracji, w szczeg6lnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolefl,

(¢) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentow, ktdére te przepisy narzucaja
lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
lub niewypaty. niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
(kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmiennymi  od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych  obiektow  budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materialowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji projektowej, stanem istniejacym remontowanej
/  przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu /
odstonieciu, a skutkujacym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
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29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)
w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie wypehia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiazan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie;

zmiana 0sdb wyznaczonych do nadzorowania robdt;

zmiana osob realizujacych zamowienie pod warunkiem, Ze osoby te beda spelialy wymagania
okreslone w SIWZ;

powierzenie cze$ci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli
Wykonawca nie zakladal wykonania zamdéwienia przy pomocy Podwykonawcy (-6w) w trakcie
sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennvch rozwiazan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegOlnosei napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza si¢ mozliwo$¢ sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytuhu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy;

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spefnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) wprowadzenie robot dodatkowych;
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e) zmiana przepisow powodujacych koniecznos¢ innych rozwiazan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnegtrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore beda mialy wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, ~w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje

skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).
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5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly
sig niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawey nie moze zosta¢é dokonana z powodow
ckonomicznych lub technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamoéwienia
podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego i wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidziec¢ i ich wartosc¢ nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslona w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.
ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do celow interpretacji obowiazuje nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:

(9%

1) Umowa + Projekt budowlany + Projekt wykonawczy + Projekt stalej organizacji ruchu,
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST + Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia + Oferta.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron. i
{
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