UMOWAr ........./2018

zawarta wdniu .....o.ooiieiiiinn. w miegjscowosci Strzelce Opolskie pomigdzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziatajg:

1)
2)

L

5.

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Janusz Zytka — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwany w dalszej czgsdci niniejsze] umowy ,,Wykonawea”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
,Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Lesnica — Krasowa — Etap 1”

na zasadach i w zakresie szczegbtowo okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r,
poz. 1332), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
niograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej 1472 O Lesnica — Krasowa w m. Lesnica ul.
Krasowska na odcinku skrzyzowania z ul. Goreckiego do posesji nr 33.
Zakres robdt obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,
2) oznakowanie migjsca prowadzonych robdt,
3) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robot oraz SST
Niniejsze przedsigwziecie obejmuje nastgpujace prace w zakresie branzy drogowej:
frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich ptaszczyzn i
usuniecia starej masy z smotobetonu; wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (w
ciggu drogi), ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego: wykonanie poboczy
utwardzonych destruktem bitumicznym z frezowania wraz z profilowaniem pobocza
gruntowego za utwardzeniem; regulacja urzadzen w pasie wykonywanych robot:
odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
4) wykonanie laboratoryjnych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni bitumiczne;
(w zakresie min. pomiar grubosci warstwy, oznaczenie zawartosci lepiszcza i sktadu
ziarnowego, gestosci, zawartosci wolnej przestrzeni oraz wskaznika zaggszczenia
mieszanek mineralno-asfaltowych)
5) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom
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5.% Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych wykonawca powierza wykonanie
nastepujacej czeSci zamOWienia ............ceecieiiii, , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostala cze$é zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

6. Strony dopuszczaja zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108).

2. Zamawiajgcy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

3. Obowiazek okres$lony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 2.
4. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamoéwienia, ktore wykonywal
beda czynnosci faktycznie zwiazane z przedmiotem zamdwienia opisane w SIWZ zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca ktorych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do
przedstawienia Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie
2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracg z pracownikami zatrudnionymi w miegjsce
pracownikow, ktorych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu zamoéwienia.

5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawcg wymagan, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — zatgczniku

do umowy.
b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia  z

wyszczegoOlnionymi osobami, ktore beda uczestniczyé w realizacji zamowienia, ze sg
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych przedkiadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji, przedkitadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caly okres realizacji zamowienia.

6. Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu
niespelnienia wymaga w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiazania si¢ z
obowiazku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnienia osdéb
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wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie zaméwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastagpienie ww. osoby lub 0séb innymi osobami pod warunkiem, ze spelione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone
przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialoéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej SST). Dla
zastosowanych materiatow budowlanych Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze
wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz speinia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
Materialy i odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w SST. Materialy z rozbiorki
winny byé usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.21), z uwzglednieniem przepisow przejsciowych te]
ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
rob6t, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). Klasyfikacji odpadoéw nalezy
dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U.z 2014 r., poz. 1923).

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, wskazanego w ust. 3.
Termin rozpoczecia rob6t bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w
ust. 3.
Roboty objete niniejsza umowa zostang wykonane w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy tj. od dnia ......... do dnia .........
W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscig
dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowiazek
wystapié nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.
Przy okreélaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze si¢ pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwltoke — przy czym
Wykonawca ma prawo zadaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastapi zmiana przepiséw prawa, z ktérych
bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamodwienia, to Wykonawca wykona
wymagane czynno$ci po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na powyzsza okolicznosé
dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
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prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Na powyzszag okolicznosc
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegélnosci terminu realizacji
zamdwienia.
W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajacy ma prawo zada¢, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywiazania si¢ ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z oferta
Wykonawcy na kwotg netto: ..................... zt,
(SlowWniE FOEHER 1 .. v cewmmunmrsmessnmmsnnanonnss nsmmsssmmsmmes st 55 SEATER A HAAARTAR )
plus....... % podatek VAT ¢ ocvinmmimsses z1,
(030301 (=i 1 (v 1 - e T R e e )
co tgcznie stanowi kwote brutto @ ..o zt
(BlOWITE HOVEHE oo i o P o o e A R )

Wynagrodzenie ostateczne ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robét, a takze inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Koszty wywozu ziemi oraz gruzu z terenu rob6t oraz ewentualne koszty utylizacji tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami, zostana
rozliczone w oparciu o wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie to okreslone zostanie na
podstawie nakladéw rzeczowych i obmiaru zgodnie z przedmiarem rob6t i zawiera si¢ w 1gcznej
kwocie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie
rzeczowym w stosunku do przedmiaru robét, na zasadzie robot zamiennych, w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od warunkdéw zamowienia.
Zmiany takie zostang wprowadzone Rada budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robét zamiennych.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcey, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu robot
wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op.. ul.
Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajacego
nalezytego wykonania rob6t objetych niniejsza umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Rozliczenie koficowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
koficowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przediozy Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni liczgc od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego).
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W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow
za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ zaplate faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedfozenia cesji wymaganej naleznosci, lub dokonac¢
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub
w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§6

W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a

nie wyszczegoélnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji,

¢) pomingé asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat si¢ zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy
— terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej] umowy oraz zmiany
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedace zamdwieniami dodatkowymi, rozliczane zostang w ramach
aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 144 Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamoOwienia podstawowego, zamodwienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych w trybie okreslonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowigcego nie wigcej niz 50 %
wartoéci zaméwienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci Srednie podane w
wydawnictwie ,Intercenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdw lub
naktadéw wihasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastgpujacych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodziny R: L

e koszty posrednie Kp (doRiS8)%

e zysk (doR,S,Kp)%%

e kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajagca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian .
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Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych w ramach dopuszczonych
przez art. 144 Pzp. zmian umowy.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot wraz z prawidlowym oznakowaniem robot,

2) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z2017 r. Nr 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowiacego zabezpieczenie robdt i ruchu zastgpczego przez caly okres realizacji robot,
zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane ( Dz. U.z 2017 r. poz. 1332),

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikdw robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

7) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego i odbioru ostatecznego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sig¢ do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych w
terminach i w zakresie okreslonym w SST,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakosé robét lub termin zakonczenia
robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli bylo to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢é dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz. a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§11
Zamawiajacy powoluje osobe odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zamdwienia w osobie Adam
Stadek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.l. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0bI€ .......ccoieiiiiiiiiiccnniniiinies
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§13
Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze pownerzyc
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 ' ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamdwieni publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu te]
umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zgfasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktorym mowa w art.
647 ' § 2 k.c. a contrario, w szczeg6lnosci, gdy:

— umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiang jej
zakresu;

— termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawey lub przypada po terminie platnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czg$ci zamowienia jest wyzsza niz wynikajaca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyplate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platno$ci na rzecz Wykonawcy, za czgSci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przed%ozoneﬂo pro_}ektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu Je_] zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza s;e; za akeeptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem, kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 ' § 2 k.c. a contr
ario, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sig
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionegc projektu
lub umowy.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu po$wiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie ninigjszego
Zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 5.000,00 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
czeéci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie platnosci odpowiednie]
faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary
umowne;.

Zlecenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych pracownikow.

Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcey o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zamawiajacego na
rzecz podwykonawcy, wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zapfatg za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata si¢ kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu cafosci robot zleconych podwykonawey w wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z umowy zawartej przez Wykonawce z
podwykonawca.

. Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 s ustanowione samodzielnie lub facznie wedtug

wyboru Wykonawcy:
— pieniadz,
— gwarancja bankowa,
— gwarancja ubezpieczeniowa,
— porgczenie bankowe.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego

zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwiazane z prowadzeniem rachunku. Porgczenie,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz pfatna na
pierwsze zadanie Zamawiajacego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktorych mowa
w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ diuzszy o 12 miesigcy od terminu
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zakoficzenia realizacji umowy z podwykonawca. W przypadku przedtuzenia wykonania takie]
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedhuza si¢ termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwréci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem

Zwrotu

zabezpieczenia jest przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych

uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich
o$wiadczen podwykonawcow).
16. Platnosci:

a.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

— oéwiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura,
ewentualnie

— cesji  wierzytelnosci Wykonawey  wobec  Zamawiajagcego na  rzecz
podwykonawcow wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane
przez Wykonawce z podwykonawcami, bgdg zawiera¢ inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystgpowania do Zamawiajgcego, o dokonaniu
bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o

ktéorych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedlozenia wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji (art. 143 c ustawy PZP).
W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16
lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

—  zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc sig nalezy, albo

— dokonaé¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
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zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.
h. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

aQ

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawcédw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1.

]

(U]

§14
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy,

3) zanienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — karg umowna w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10 % wartoéci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego
z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
3.000,00 zi (sfownie: trzy tysiace ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace
ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1.500,00 zi (stownie: tysigc piecset ztotych) — liczona odrgbnie dla kazdej z umow.

9) z tytutu dwukrotnego niewywiazania sie z obowiazku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1)
lit. b) i ¢), w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: tysigc pigéset ztotych),

10) z tytulu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci o0s6b wymaganej przez
Zamawiajacego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaganej
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach
ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone przez
Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawcg.

§15

Odbiory robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na
zasadach i w terminach okre$lonych w SST. Natomiast odbior koficowy zadania okreslonego w § 1
ust. 3 nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobg odpowiedzialng z
ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i przyjecia wszystkich niezbgdnych dokumentow a
odbiér pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialng.
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Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekojmi,
gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych
mowaw § 17.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze
zlecié usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ... zt (stownie
FHOYENT 11 orpas o nomsmessassesiiosniiins sosasuaisniaenss )2

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .............oeeininninnn

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét. Po odbiorze koficowym
jego czesé w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usunigcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art. 145 ustawy PZP).

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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4) wystapita konieczno$é co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez

5

)

6)

7)

Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143¢
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub wystapita koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezpoérednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. | umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacja, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci. ‘

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

2)

i
|

)

4)

5

)

strony, z ktorej to winy nastapilo odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzef, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozor bgdzie Wykonawca - do czasu przejgcia
terenu budowy pod swoj dozdr przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1

)

2)

o~
2

)

dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonaweg do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na

C.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP;

podstawie art. 24 ust. | ustawy PZP;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy (art. 145b ustawy PZP).

§19

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
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zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szezegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkéw dotyczace
pracownikdw i 0séb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedfozy
do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajacego stuzacego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rowniez
materialy, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzgtnigcie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytulu szkdd wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sasiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzadzef lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu
wodami opadowymi, obsuniecia si¢ ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej
w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa
musi pokrywaé odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastgpstwem w postaci utraconych
korzyscei,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci rob6t budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy musza przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniows, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupelienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowiefl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystgpienia, co najmnigj
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktore beda miaty wplyw na
termin realizacji umowy;

b) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
(a) przekroczeniem zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
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administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepisébw powodujacych uzyskanie dokumentow, ktdre te przepisy
narzucajg lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwiazan niz zakfadano w
opisie przedmiotu zamdwienia;

natrafieniem  przez ~ Wykonawcg na  urzadzenia  podziemne  uprzednio

niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi

(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujacymi niemozliwoscia

zrealizowania ~ przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zaloZeniach

technologicznych;

odmiennymi od  przyjetych w  dokumentacji  technicznej  warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie

zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcymi  niemozliwoscia  zrealizowania ~ przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejacym

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero

po odkopaniu / odstonigeiu, a skutkujacym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

c)
d)

e)

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonaweca powolal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) w celu wykazania spekniania
warunkéw  udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypelnia je w stopniu nie mnigjszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcey, o ile postuzenie si¢ Podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczyé czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie;

zmiana 0sob wyznaczonych do nadzorowania robét;

zmiana osob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ; :
powierzenie czesci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia,
jezeli Wykonawca nie zakladat wykonania zamdwienia przy pomocy
Podwykonawcy (-6w) w trakcie skiadania ofert.

3) Materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych.
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzaf technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego.
wynikajacych z art. 36a ust. | Prawa Budowlanego;
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d)

g)
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wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w  sposob istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  technicznej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

c)

e)

2

h)

i)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
przys$pieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty zakonczenia
robot, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni
kalendarzowych;

zmiana obowiazujace] stawki VAT; dopuszcza sig¢ mozliwos¢ sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajacego zmiang warto$ci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy:
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsei przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére ~Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujacych koniecznos$é¢ innych rozwigzan niz zakladano w
opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozio
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci  sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w  ramach
zamoOwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla Zamawiajacego i wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ i ich warto$¢ nie przekracza 50% wartosci
zamodwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
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ustali¢ w oparciu o wartosé zamowienia okreslona w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

—  ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu,
—  ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do celéw interpretacji obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa + przedmiar robét + kosztorys ofertowy

2) SST

3) oferta + Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bgdg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

NACZELNIK

NYDZIALL DROG POYMATOWYCH

A

str. 16

mgr inZ. ?fﬁﬁ'q_e_{ Ful

H



