

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami**” z podziałem na część I i II wpłynęły następujące oferty:

DLA CZĘŚCI I:

OFERTA NR 1:

Arkadiusz Mika
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
"DOMAX"
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **235.053,00 zł**
w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **156.702,00 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **78.351,00 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **22 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 2:

Mirosław Materak
Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych
Schodnia
ul. Ks. Piotra Gołąba 30
46-040 Ozimek

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **189.481,50 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **126.321,00 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **63.160,50 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **22 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 3:

P.P.H.U. PIOMAR

Marzena Kalka

ul. Okrzei 8 lok. 3

48-370 Paczków

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **190.920,60 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **127.280,40 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **63.640,20 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **22 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 4:

RAFALIN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Malicka 42

42-290 Blachownia

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **199.075,50 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **132.717,00 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **66.358,50 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **22 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 6:

VIANKO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **167.895,00 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **111.930,00 zł**.
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **55.965,00 zł**.

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **26 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **0,5 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

DLA CZĘŚCI II:

OFERTA NR 1:

Arkadiusz Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

"DOMAX"

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **210.945,00 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **144.648,00 zł**.
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **66.297,00 zł**.

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **20 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 2:

Mirosław Materak

Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych

Schodnia

ul. Ks. Piotra Gołęba 30

46-040 Ozimek

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **141.634,50 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **97.120,80 zł**.
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **44.513,70 zł**.

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **20 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 4:

RAFALIN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Malicka 42

42-290 Blachownia

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **163.590,00 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **112.176,00 zł**.
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **51.414,00 zł**.

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **20 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 5:

HUCZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **185.115,00 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **126.936,00 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **58.179,00 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **20 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

OFERTA NR 6:

VIANKO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

I kryterium – cena:

kwota oferty (brutto): **150.675,00 zł**

w tym:

- a) Wartość brutto prac I etapu wynosi **103.320,00 zł.**
- b) Wartość brutto prac II etapu wynosi **47.355,00 zł.**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **26 dni** (ilość dni):

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **0,5 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) projektu umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania **372,000,00 zł brutto** (łącznie część I i część II):

w tym:

- a) Część I: **196.000,00 zł brutto**
- b) Część II: **176.000,00 zł brutto**

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności zgodnie ze SIWZ oraz projektami umów dla danej części.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Janusz Zyka

STAROSTA
Józef Swaczyna