

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami**” z podziałem na część I i II, wpłynęły następujące oferty:

DLA CZĘŚCI I

1) OFERTA FIRMY:

BITUNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **172.692,00 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **16 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 260 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **0,2 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2) OFERTA FIRMY:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„LARIX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **110.331,00 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **12 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 260 Mg grysów.

II etap – **6 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

3) OFERTA FIRMY:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **146.308,50 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **18 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 260 Mg grysów

II etap – **9 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

4) OFERTA FIRMY:

P.P.H.U. „PIOMAR”

Marzena Kalka

ul. Okrzei 8/3

48-370 Paczków

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **128.559,60 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **12 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 260 Mg grysów

II etap – **6 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości

brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

DLA CZĘŚCI II

1) OFERTA FIRMY:

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **126.567,00 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **11 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 240 Mg grysów

II etap – **5 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 110 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2) OFERTA FIRMY:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

„LARIX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **99.015,00 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **11 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 240 Mg grysów

II etap – **5 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 110 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy

dzień kalendarzowy opóźnienia.

3) OFERTA FIRMY:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **122.692,50 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **11 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 240 Mg grysów

II etap – **5 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 110 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

4) OFERTA FIRMY:

P.P.H.U. „PIOMAR”

Marzena Kalka

ul. Okrzei 8/3

48-370 Paczków

I kryterium – cena:

Kwota oferty (brutto): **128.289,00 zł**

II kryterium – termin wykonania zamówienia:

I etap – **17 dni** roboczych od 03.04.2017 r. – wbudowanie 240 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 11.09.2017 r. – wbudowanie 110 Mg grysów.

III kryterium – kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **1,0 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę:

a) Dla Części Nr I: 135.000,00 zł brutto,

b) Dla Części Nr II: 121.000,00 zł brutto.

Wykonawcy zaakceptowali okres gwarancji oraz warunki płatności zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.

WICESTAROSTA
Janusz Zyła

STAROSTA
Józef Swaczyna