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Powiat Strzelecki: Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciagu drogi powiatowej 1401 O
7 dzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszynskiego

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamOwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej
nie
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 619681-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Strzelecki, Krajowy numer identyfikacyjny 53141265100000, ul. ul. Jordanowska
2, 47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie, pafistwo Polska, tel. 77 4401700;4401755,
e-mail przetargi@powiatstrzelecki.pl, faks 77 4401701.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatstrzelecki.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajjcego:
Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciagu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice —
Leénica — Zalesie Slaskie w miejscowosci Lichynia ul. Daszyriskiego
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
OR.272.29.2017.AG1
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zelbetowej konstrukeji przgset mostu w dwdch
réwnowaznych wariantach technologicznych: - Wariant I — Technologia elementow
prefabrykowanych, - Wariant II — Technologia monolityczna In situ. Realizacja przedmiotu
zamoéwienia w Wariancie I oznacza ztozenie przez Wykonawce oferty zasadniczej,



natomiast realizacja przedmiotu zaméwienia w Wariancie II oznacza ztozenie przez
Wykonawce oferty wariantowej. Wykonawca moze ztozy¢ jedynie jedna ofert¢ na oferte
zasadnicza lub oferte wariantowa. 1. Opis stanu istnicjgcego: Most usytuowany jest nad
ciekiem Eecka Woda, w ciggu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Leénica - Zalesie
Slaskie w miejscowosci Lichynia. Ww. obiekt stanowia dwie konstrukcje o wspdlnych
przyczétkach: konstrukcja sklepiona murowana z kamienia (prowadzaca ruch kotowy) oraz
stalowa ktadka z drewnianym pomostem (zapewniajgca komunikacje piesza i rowerowa).
Obiekt drogowy znajduje sig¢ na krzywej przejsciowej migdzy dwoma tukami kotowymi.
Jezdnia na samym obiekcie, ze wzglgdu na szerokos¢ mostu ograniczong wyniesionymi
murkami $cian czotowych, jest sztucznie zawgzona od wewnetrznej strony fuku do
szerokoséci 5,6 m, co w polaczeniu ze znacznym wyniesieniem niwelety o malym promieniu
oraz usytuowaniu mostu w planie na krzywej przejSciowej stanowi duze zagrozenie dla
uzytkownikéw drogi. Murki/Sciany czotowe ,,wchodza” w skrajni¢ drogowa. Ograniczenie
jezdni na obiekcie stanowi niski 5 cm kraweznik, ktéry ma swoja kontynuacj¢ na dojazdach
od strony chodnika, a zanika zaraz za mostem po drugiej stronie jezdni. Obiekt i dojazdy
nie sq wyposazone w urzadzenia bezpieczefistwa ruchu, a w ich obrebie obowigzuje
ograniczenie predkosci do 30 km/h. Konstrukcje mostu stanowig dwa sklepione kamienne
przesta tukowe o $wietle poziomym wynoszacym 3,75 m i éwietle pionowym 2,5 + 3,2 m.
Dlugosé obiektu (mierzona po $ciankach czotowych) wynosi 11,0 m, a szeroko$¢ catkowita
7,8 m. Wysoko$¢ (grubos¢) sklepienia jest stala i wynosi ok. 55 cm. Sklepienia sa
murowane z blokéw kamiennych. Murki wieficzace $ciany czotowe powyzej jezdni sg
otynkowane, na pozostatej czgsei Scian czolowych widoczne sg jedynie pozostalosci tynku.
Materiat konstrukciji jest silnie zdegradowany, wystgpujg bardzo rozlegle ubytki kamienia
szczegblnie na krawedziach sklepienia, tj. w strefach najbardziej wytgzonych. Scianki
boczne ulegly catkowitemu odspojeniu od sklepienia z uwagi na ich przecigzenie i brak
whasciwego zakotwienia w konstrukeji. Na spodzie sklepien obserwuje si¢ zacieki i
wykwity wapienne oraz rozlegte ubytki spoinowania. Material spoiny wyplukany,
osypujacy sig, stabonoény. Na obecny stan techniczny obiektu wplyw miaty: diugi okres
eksploatacji, niedostosowanie geometrii obiektu do ukladu drogowego, brak wiasciwej
hydroizolacji konstrukeji, niezabezpieczenie konstrukcji przed oddziatywaniami
zewnetrznymi. Aktualnie obiekt jest w przedawaryjnym stanie technicznym i zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw. Od strony WG konstrukcji sklepionej, na skrzydtach
przyczétkéw usytuowana jest kladka zapewniajgca komunikacje pieszg i rowerows.
Konstrukeje nong ktadki stanowig dwa dwuteowe dzwigary walcowane wysokosci 360
mm. Poprzecznice wykonano z dwuteownikéw 1200, na nich oparto pomost z desek za
poérednictwem drewnianych legar6w podhuznych. Diugoéc kiadki wynosi 13,60 m, a
szeroko$é uzytkowa 2,64 m. Krawedzie obiektu zabezpieczone sg balustradami stalowymi.
Dwie konstrukcje przeset o zréznicowane;j budowie (obiekt sklepiony murowany z
kamienia oraz stalowa ktadka z drewnianym pomostem) nie stanowig spdjnego
architektonicznie rozwiazania. Koryto cieku Lecka Woda zlokalizowane jest pod prawym
(nurtowym) prz¢stem mostu (od strony Lesnicy). Przesto lewe (pod ktorym teren jest
wyniesiony w stosunku do terenu pod przestem prawym) jest przgstem
,,Zapasowym”/powodziowym, prowadzacym wodg przy duzych przeptywach. Skarpy cieku
w obrebie mostu umocnione sg ptytami betonowymi petnymi i azurowymi. Pod przgstem
nurtowym mostu w dnie cieku widoczne s3 pozostatosci umocnienia w postaci narzutu
kamiennego. W zakresie umocnienia skarp koryta cieku, w skrzydtach przyczotkow
zlokalizowane sa wyloty kanalizacji deszczowej (z obu stron od WG i z jednej strony od
WD). Lokalne umocnienie skarp i dna potoku w obrebie mostu jest niejednorodne,




wystepuja ubytki plyt oraz spoinowania. 2. Ogolny opis rozwigzan projektowych: Istniejacy
most kamienny ujety jest w ewidencji zabytkow wojewodztwa opolskiego. Z uwagi na zly
stan techniczny sklepief mostu oraz brak spojnosci architektonicznej konstrukeji sklepione]
i wspotczesnej kladki stalowej, W uzgodnieniu z Opolskim Woj ewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow, zaprojektowano rozbiérke istniejacej ktadki stalowe; i przebudowe mostu
tukowego w zakresie umozliwiajacym poprowadzenie wspolng konstrukcja ruchu
kotowego, pieszego i rowerowego. Zakres przebudowy istniejacego dwuprzgstowego mostu
hukowego sprowadza sig do odtworzenia w formie zelbetowej sklepien tukowych i $cian
czotowych przesel wraz z czgsciows adaptacja istniejgcych fundamentéw podpér.
Zachowane zostang cechy stylistyczne, architektoniczne i zabytkowe obiektu, takie jak:
wyglad przgsel; ksztalt charakterystycznych elementow; pokrycie powierzchni scian
czolowych oraz wystajacych murkow skrajnych i detali oktadzing z kamienia wapiennego
(z wykorzystaniem zabytkowej substancji). 3. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
zabezpieczenie terenu pod mostem, W tym wdd cieku przed zanieczyszczeniem, ©
zabezpieczenie sieci i urzadzen obeych w poblizu mostu, « wycinka zywoplotu wzdhuz
drogi na dojezdzie do obiektu i drzewa przy skrzydle przyczoika, « rozbiérka istniejacej
ktadki dla pieszych i elementéw mostu hukowego oraz nawierzchni na doj azdach do
obiektu, + wykonanie zelbetowych elementow konstrukeji przeset, Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie zelbetowe] konstrukcji przgset w dwdch réwnowaznych wariantach
technologicznych: - Wariant I — Technolo gia elementéw prefabrykowanych, - Wariant IT —
Technologia monolityczna In situ, * pokrycie zewngtrznych powierzchni §cian czotowych i
skrzydet przyczotkow okladzing kamienna, * wykonanie zasypki gruntowej w obrebie
konstrukcji, * montaz elementow wyposazenia mostu, * odtworzenie nawierzchni drogowej
na moscie i dojazdach, * odtworzenie lokalnego umocnienia dna cieku pod mostem,
uporzadkowanie terenu pod obiektem. 4. Projektowane parametry techniczne mostu: *
Rozpietos¢ przgset 2 x 4,3 m Szerokodé catkowita obiektu 11,07 m » Szerokos¢ uzytkowa
obiektu 10,0 + 10,2 m * Szerokos¢ jezdni na obiekcie 6,50 m Szerokos¢ ciagu pieszo-
rowerowego 3,00 + 3,13 m * Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda 78[%] « Dtugosé
obiektu (§cian czotowych) 11,0 m * Dhugo$é obiektu (w obrysie skrzydet) 13,5 m ¢
Calkowita dhugosé obiektu 20,26 m * Swiatlo poziome 2 x 4,1 m Swiatto pionowe (W
przesle nurtowym) min 3,4 m 5. Projektowana konstrukcja mostu: Konstrukcje
dwuprzestowego mostu stanowig zelbetowe przesta tukowe, powigzane monolitycznie z
zelbetowymi §cianami czotowymi. Sciany czolowe powigzane sg z czterema skrzydtami
zelbetowymi w formie $cian oporowych. Powierzchnie $cian czotowych i wystajacych
murk6w skrajnych oraz skrzydet i detali pokryte zostang oktadzing kamienng. 5.1. Wariant I
- Technologia elementow prefabrykowanych. Prz¢sta fukowe stanowi¢ beda zelbetowe
prefabrykaty fukowe grubosci 220 mm, z betonu klasy C50/60, ucigglone na budowie
monolitycznymi elementami zelbetowymi (zamki, plyta denna) z betonu klasy C35/45.
Schemat statyczny kazdego z przgset to rama dwuprzegubowa. Konstrukcja przesel spelnia
wymagania jak dla klasy A obcigzenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030. Sciany
czotowe i skrzydta z betonu klasy C30/37. Przestrzen pomiedzy przestami wypelniona ‘
betonem C20/25. Na jeden segment przgsta skladajg si¢ dwa prefabrykowane elementy ‘
dolne i jeden prefabrykowany element grny. Styk pomiedzy elementem dolnym i gérnym
uksztattowany w formie przegubu. Uciaglenie/zespolenie $cian segmentow w kierunku \
podiuznym jak i przeciwleglych rzedow $cian — monolityczna plyta denng wykonywang ‘
wewnatrz obiektu. Uciaglenie elementow gornych poprzez wykonanie na budowie
polaczenia monolitycznego w obrebie zamkéw. Prefabrykaty segmentow skrajnych —
indywidualne, dostosowane do skosu konstrukeji i catkowitej szerokosci obiektu. Sciany




czotowe konstrukgji zdylatowano w miejscach przegubow prefabrykatow tukowych. W
obrebie szczelin dylatacyjnych zastosowano dyble z rur stalowych zapewniaj gcych
wspblprace sasiednich sekcji $cian czotowych na kierunku poprzecznym. Szczeliny
dylatacyjne uszczelniono wybetonowanymi zewngtrznymi ta$mami dylatacyjnymi PVC.
Polaczenie $ciany czotowej ze skrzydiem uksztaltowano w formie przegubu i uszczelniono
tagmami dylatacyjnymi PVC. 5.2. Wariant 1I - Technologia monolityczna In situ.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania zelbetowe]j konstrukcji przeset tukowych
mostu w technologii monolitycznej In situ, pod warunkiem opracowania staraniem 1 na
koszt Wykonawcy, projektu zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej.
Wprowadzone zmiany nieistotne musza spelnia¢ warunki okreslone w art. 36a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zachowaé
projektowane parametry wytrzymalosci (w tym w szczegblnosci klasg A obcigzenia
taborem samochodowym wg PN-85/8-10030) i trwatosci obiektu (w tym w szczegolnosci
klasy ekspozycji betonu konstrukeyjnego zwiazane z oddziatywaniem srodowiska: XC4,
XF4, XD1, XAl) oraz pozostawa¢ w zgodzie z wydanymi dla przedsigwzigcia opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami. Wymagany zakres dokumentacji projektowej zmian obejmuje: -
zamieszczenie w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis)
dotyczacych odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowg wraz z dokonaniem kwalifikacji zamierzonego odstgpienia, -
wykonanie projektu wykonawczego, - wykonanie Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych SST wykonania i odbioru robot. Wykonawca zapewni, aby prace projektowe
objete zaméwieniem byly wykonywane bezposrednio przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz wpisang na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu
zawodowego. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej zmian z
nalezyta starannoéci, przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug,
w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa opracowang przez Biuro Ustug projektowo —
Budowlanych Maciej Boberski, 49-306 Brzeg, ul. Rynek 10/6, wymaganiami ustaw,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz
zasadami wiedzy technicznej. Przekazywana Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentacja bgdzie kom—pletna, aktualna, sp6jna, dostosowana technicznie z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w szczegélnosci zawiera¢ bedzie wymagane
po—twierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepi—sow.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa zmian.
Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzaja odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady dokumentacji projektowej zmian. Termin rgkojmi skonczy si¢ wraz z
uptywem terminu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci robét
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej zmian, stanowiacej
przedmiot zaméwienia.. 6. Oktadzina kamienna; Powierzchnie $cian czotowych i
wystajacych murkéw skrajnych (od strony zewnetrznej, od strony jezdni, na koronie) oraz
izbic i skrzydet zostana pokryte okladzing z kamienia wapiennego. Na gérnych
powierzchniach murkow skrajnych, izbic i skrzydet zamocowane zostang parapety
kamienne. Zaklada sie wykorzystanie istniejacego materiatu kamiennego, po ocenie jego
stanu technicznego i stwierdzeniu jego dalszej przydatnosci uzytkowe;j. 7. Nawierzchnia
jezdni: » Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/40
gruboéci 15 cm, » Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/30-31,5 mm o grubosci 20 cm, » Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P o grubosci 7 cm, * Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W o
grubosci 5 cm, * Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm. 8.



Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: * Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwigzanej o
CBR>25% o grubosci 10 cm, « Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywa C90/30-31,5 mm o grubosci 20 cm, *» Warstwa écieralna z betonu asfaltowego
ACSS o grubosci 5 cm. Zakres robot obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, 2) oznakowanie miejsca
prowadzonych robét, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowa, ktora
stanowi: - projekt budowlany wraz z informacja planu BIOZ — w zataczeniu do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - prawomocna decyzja Starosty Strzeleckiego Nr
41/17 znak sprawy UA.6740.1.12.2017.BM1 z dnia 06.02.2017 r., zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajagca pozwolenia budowlanego, - projekt wykonawczy - w zalgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia SIWZ, - Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne SST wykonania i odbioru rob6t - w zalaczeniu do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - projekt statej organizacji ruchu - w zalgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia STWZ, - zatwierdzenie projektu stale]
organizacji ruchu KT.7121.176.2016.5H z dnia 29.12.2016 r., - opinia geotechniczna wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego - w zatgczeniu do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia SIWZ. 4) demontaz oznakowania. Szezegbtowy zakres robot
zawiera przedmiar rob6t. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do dokfadnego sprawdzenia ilogci rob6t z dokumentacja projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattows, w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to
moglo byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
pewnych robot koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygowac w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym iloscei
robét do wielkosei wedtug wiasnych obliczen na podstawie projektéw oraz SST. W
szczeg6lnie uzasadnionych okoliczno$ciach, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie
zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci: a) powodujgce
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego, b) powodujgce poprawe parametrow
technicznych, ¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiang obowigzujacych przepisow. Powyzsze zmiany, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiajacego. Wprowadzone zmiany nie moga
powodowac zmiany ceny wykonania przedmiotu zaméwienia. UWAGA: Ewentualne
podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtownowazne pod
warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i
funkcjonalnego zalozonego W proj ekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wiasne i marki
handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ
oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktérych poszczeg6lne urzadzenia badZ materialy wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze rob6t moga by¢ zastapione urzadzeniami badZ
materialami réwnowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i urzgdzen réwnowaznych nalezy
rozumieé materiaty gwarantujace realizacjg robot zgodnie z projektem oraz zapewniajgce




uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robot.
Réwnowazne produkty i urzagdzenia musza by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzgdzenia
réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania
zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zaméwienia W terminie wynikajagcym z
SIWZ. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosdei produktu jest obowiazkiem wynikajacym z ustawy,
ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$é oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zostaé wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajgcych
produkty réwnowazne. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na
przedmiot zaméwienia gwarancji, na opisanych ponizej warunkach. 1) Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na ilog¢ miesiecy zaoferowang przez
Wykonawce w formularzu ofertowym (liczac od daty przekazania przez Wykonawce
zamo6wienia i przyjecia przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego). Okres rekojmi
jest réwny okresowi gwarancji (Zamawiajacy zada minimalnego okresu gwarancji 48
miesiecy. W przypadku gdy Wykonawca poda krétszy niz 48 miesigcy okres gwarancji
oferta Wykonawcy bgdzie podlegata odrzuceniu). 2) Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi
rozpoczyna si¢: a) w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koficowego, b) dla
wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3)
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okre§lonym w § 14 ust. 1 projektu umowy,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu. 4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zlecié usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymane; kwoty bedace]j zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy. 5) Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
karte gwarancyjna, zawierajaca wszystkie warunki okreslone powyzej. Dodatkowe
obowiazki Wykonawcy objgte umowng ceng kontraktowa: * Obstuga geodezyjna wraz z
naniesieniem inwestycji na mapy zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego W
Strzelcach Opolskich. « Organizacja placu budowy i zaplecza w zakresie kontraktowym i
doprowadzenie zaplecza budowy do stanu pierwotnego po zakorficzeniu robot. *
Zabezpieczenie placu budowy i robot wraz z ich ubezpieczeniem. » Ochrona débr i
obiektéw 0s6b trzecich zlokalizowanych bezposrednio wokot placu budowy. ¢
Zabezpieczenie sieci i urzadzen w obrgbie robét przed ich uszkodzeniem. * Zabezpieczenie
zieleni nie podlegajacych wycince w obrgbie robét. » Spehienie obowigzkéw wykonawey
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z p6zn. zm.), w tym w zakresie obowiazkéw kierownika budowy. * Opracowanie i
zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych rob6t wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych i wymaganych w tym
zakresie uzgodnien. Opracowany projekt i przyjete rozwigzania w zakresie organizacji
ruchu winny by¢ zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz
wlasciwa technologig wykonania robot. Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729



z dnia 14.10.2003r.) w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem. * Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t wraz z jego utrzymaniem. *
Zapewnienie ptatnego nadzoru ze strony whascicieli urzadzen obeych zlokalizowanych w
drodze - na podstawie i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami wiascicieli tych urzadzen
(dotyczy odptatnego wytyczenia trasy sieci i urzadzen, nadzoru nad pracami, opracowania
dokumentacji powykonawczej lub ewentualnie innych kosztow okreslonych w
uzgodnieniach). « Poniesienie nakladéw rzeczowo — finansowych zwigzanych z lokalizacja
w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzen infrastruktury techniczne;j niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie objgtych projektem
budowlanym i projektem wykonawczym, W zakresie, w ktérym lokalizacja tych urzadzen
ma zwiazek z realizacjg zadania. * Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt
i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badafi materialéw oraz robot. * Realizowanie prac zgodnie z opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inwestora Projektem Organizacji Robot. ¢
Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw prawa w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach. $rodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz
pracownikow przed rozpoczeciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-
montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczegolne,
normy itp. 2) Roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty, ktory
ma obowiazek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w spos6b
zabezpieczajacy przed wypadkiem zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot dro gowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe
drogi dojazdowe i ciagi piesze i utrzymywac je w wlasciwym stanie technicznym. 4) Strefy
niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzi¢. 5) Na
placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materialow, winny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub
rozsuniecia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami 1
wytycznymi poszczegélnych rodzajéw robot. 7) Instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz
o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystgpienia
podwykonawcow generalny wykonawca obowigzany jest do: a) petnienia bezposredniego
nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, b) egzekwowania
od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy, ¢) okre$lenia wspolpracy
ze soba wszystkich podwykonawcow, d) wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow, €) ustalenia zasad
wspbtdziatania w zakresie sposobéw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikéw 9) Przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych nalezy
opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Projekt musi przewidywac
mozliwoéé dojazdu na budowe i do przylegtych zabudowan w przypadku pozaru, czy
potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzi¢ tylko przy oznakowaniu robot zgodnie z
w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym. 11)
Poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkancow
o rozpoczeciu robét i zwigzanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejacego
uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. 13) Przy
realizacji robét stosowaé standardowe zasady zabezpieczenia pracownikow, w tym srodki
ochrony osobistej. 14) Maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta



15) Maszyny 1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu musza mie¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiada¢
odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnogci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziataf ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnogci publicznej ub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. 18)
Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostana znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ 1
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe whadze administracyjne i policjg. 19) W warunkach
ograniczonej widocznogci miejsca prowadzenia prac powinny by¢ wiasciwie o§wietlone.
20) Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych si¢ na
terenie inwestycji stalych punktow stabilizowanej osnowy geodezy] nej i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie, usunigeie lub przemieszczenie. Informacje
dodatkowe: 1) Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia
przez Wykonaweg lub Podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg o0s6b wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezell wykonanie tych czynnodci polega na
wykonywaniu pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z2017 1. poz. 459). 2) Zamawiajacy okredla obowiazek zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych nastgpujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia: - Wykonywanie prac obj etych zakresem zamdwienia
wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia w tym prac fizycznych oraz operatorOw
sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy. 3) Obowigzek okreslony w § 1a ust. 2 projektu umowy dotyczy
takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w § laust. 2
projektu umowy. 4) Spos6b i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia. 1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce
przedmiot zaméwienia, Kktére wykonywaé beda czynnoéci faktycznie zwigzane z
przedmiotem zam&wienia opisane w SIWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, W wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 2) Tlo§¢ zatrudnionych 0s6b ma wynosi¢
min. 50% wszystkich osob za pomocg ktérych Wykonawca bgdzie realizowal przedmiot
zaméwienia. 3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na
okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego satrudnienia na to miejsce innej osoby i do
przedstawienia Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie
2 dni roboczych od zawarcia umowy 0 pracg z pracownikami zatrudnionymi w miejsce
pracownikow, ktorych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu zaméwienia. 5) Uprawnienia Zamawiajgcego W zakresie kontroli spetniania
przez Wykonawcg wymagari, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z
tytuhu niespelnienia tych wymagan: 1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sb. a)
Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonuj acych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — zataczniku do
umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania Umowy bedzie
zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu o§wiadczenia, ze wyszczegolnione w nim
osoby, ktére beda uczestniczyé w realizacji zamowienia, sa zatrudnione na podstawie



Umowy 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracq ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3.5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z
2017 1. poz. 847 ze zm.) Przez caly okres realizacji przedmiotu zamo6wienia. ¢) Wykonawca
na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego W terminie do 5 dni roboczych przedkiadal
bedzie Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia WWw. 0s6b, o$wiadczenia
zatrudnionych 0s6b 0 otrzymaniu wynagrodzenia, przedktadat dowody odprowadzenia
sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zamowienia. d) Wykonawca na kazde wezwanie
Zamawiajacego, zobowiazuje sig przedstawi¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce, z&
przedmiot zaméwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, W tym réwniez kopie umow poséwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
ktére stanowia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawcg 0s6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia (w tym celu Wykonawca
zobowiazany jest do ukrycia danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej
weryfikacji przez Zamawiajacego). Zamawiajacy wzywajac Wykonawcg do przedstawienia
do wgladu dokumentow okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, WyZnaczy termin nie
krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw. 6) Oprocz kar umownych
opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11) projektu umowyZamawiajacy z tytuiu niespetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiazania si¢ Z
obowiazku wskazanego W § laust. 5 pkt 1) lit. b), ¢) i d) projektu umowy lub zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy
odstapié i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we WzOrze umowy jak za nienalezyte
wykonanie zaméwienia. 7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienia ww. osoby lub 0séb innymi osobami pod
warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia okreslone przez Wykonawce W ofercie. Przed
zawarciem umowy, wybrany Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy w
formie uproszczonej, sporzadzony na podstawie i zgodnie z Przedmiarem robot, Scisle
zgodny ze ztozona ofertg. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej teremu robot i
jego otoczenia, a takze zdobyt, na swojg wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.

11.4) Informacja o czeSciach zaméwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45112000-5

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2, 452331

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego syste

nic
I11.3) Informacje dodatkowe:

50-5, 45442300-0, 45342000-6

mu zakupow



SEKCJA IV: UDZIELENIE 7ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 29/12/2017

IV.2) Calkowita warto$é zamowienia
Warto$é bez VAT 1336148.15
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawcOw z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcOw z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
7améwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sig o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nowak-Mosty Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Budowlanych 6/1A

Kod pocztowy: 41-303

Miejscowosc¢: Dabrowa Gérnicza

Kraj/woj.: $laskie

Wykonawca jest malym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawea pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NATWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 1683286.38
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 1497194.28
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 1889301.12
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgéci zamoOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$é lub procentowa czgs¢ zambwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:



IV.8) Informacje dodatkowe:

7ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA
LNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WO

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na pod

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne 1 prawne Wy
udzielenie zamdwienia jest zgodne Z przepisami.

stawie art. ustawy Pzp.

boru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego




