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Powiat Strzelecki: Poprawa jﬂkOSCl powietrza w Subregionie Kedzierzynsko -—gtrzelecklm

Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn-Kozle na odcinku Zalesie Slaskie —
Cisowa oraz drogi powmtowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie na odcinku
ul. Strazackiej w Zalesiu Slaskim wraz z budowg §ciezki rowerowe]j i odwodnienia

OGLOSZENI}EI O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
MNIEWAZNIEN (E POSTEPOWANIA
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakosci powietrza w Subregionie Kedzierzytisko — Strzeleckim” nr projektu:
RPOP.03.01.01-16-0008/16
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 505939-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Strzelecki, Krajowy numer identyfikacyjny 53141265100000, ul. ul. Jordanowska
2, 47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie, panstwo Polska, tel. 77 4401700;4401755,
e-mail przetargi@powiatstrzelecki.pl, faks 77 4401701.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatstrzelecki.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajacego:
Poprawa jakosm powietrza w Subregionie Kedzierzynsko — Strzeleckim - Przebudowa drogi
1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn-Kozle na odcinku Zalesie Slaskie — Cisowa oraz drogi
powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie na odcinku ul. Strazackiej w
Zalesiu Slaskim wraz z budowa $ciezki rowerowej i odwodnienia

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
OR.272.5.2018. MKH

I1.2) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub
|



robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty

budowlane:
Przedmiot zaméwienia jest wsp6Hinansowany przez Unig Europej ska ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 20 14-2020 ,,Poprawa jakosci powietrza w
Subregionie Kedzierzynisko — Strzeleckim” nr projektu: RPOP.03.01 .01-16-0008/16.
Przedmiot zaméwienia ,,Poprawa jakoéci powietrza w Subregionie Kedzierzynsko —
Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn-Kozle na odcinku
Zalesie Slaskie — Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie
Slaskie na odcinku ul. Strazackiej w Zalesiu Slaskim wraz z budowa sciezki rowerowej 1
odwodnienia” stanowi Cze$é Powiatu Strzeleckiego Projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego
systemu transportowego Subregionu Kedzierzyfisko-Kozielskiego poprzez przebudowg
dr6g taczacych Powiat Strzelecki i Kedzierzynisko-Kozielski — etap I”. Przebudowie
podlega ciag drég powiatowych o tacznej dtugoscei 3.065 m: - 1435 O Zalesie Slaskie —
Kedzierzyn Kozle od km 0+000 do km 2+634, - skrzyzowanie w m. Zalesie Slaskie — 15m,
- 1401 O Zdzieszowice — Legnica — Zalesie Slaskie wg kilometrazu lokalnego od 0+000 do
0+416 (kilometraz rzeczywisty od km 8+836 do km 9+252). Powyzszy ciag drég
powiatowych Powiatu Strzeleckiego przebiega od drogi woj ewddzkiej DW 426 (Zawadzkie
— Strzelce Opolskie — Olszowa — Zalesie Slaskie — Kedzierzyn-KoZle) — rondo w Zalesiu
Slaskim do granicy powiatu kedzierzyfisko-kozielskiego (kierunek Cisowa). Zakres robot
objetych zaméwieniem przewiduje prace zwiazane z wykonaniem: - czesci drogowej
(budowa ciagu pieszego i pieszo — rowerowego na terenie zabudowanym, budowa ciagu
rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz
z poszerzeniem jezdni, przebudowa skrzyzowania w Zalesiu Slaskim, przebudowa zjazdow
istniejacych, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) - czesci sanitarnej
(budowa kanalizacji deszczowej, renowacja istniejgcych i wykonanie brakujgcych rowow
odwaniajacych poza terenem zabudowanym) - czgsci elektroenergetycznej (w celu
usuniecia kolidujacych stanowisk stupowych nN z drogg projekt przewiduje wybudowanie
w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nowych stupow nN wraz z przylaczami
napowietrznymi i kablowymi oraz oprawami o$wietleniowymi; projekt réwniez przewiduje
odcinkowe skablowanie linii napowietrznej nN), - czgsci teletechnicznej (przebudowa
istniejacej sieci teletechnicznej w celu usunigcia kolizji z droga). Przedmiot zamowienia
realizowany bedzie cyklu dwuletnim tzn. w latach 2018 1 2019. 1. Opis stanu istniejacego.
1.1. Droga powiatowa 1401 O Zdzieszowice — Le$nica — Zalesie Slaskie, ul. Strazacka w
Zalesiu Slaskim, odcinek od ronda w ciggu drogi wojewodzkiej 426 do skrzyzowania z
droga powiatowa 1435 O, kilometraz lokalny 0+000 do km 0+416 Po prawej stronie drogi
przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
szeroko$é wynosi ér. ok. 2,20 m. W pasie chodnika zlokalizowana jest kanalizacja
deszezowa o &r. 300 mm, stanowiaca odwodnienie prawej czgsci drogi. Kanalizacja
deszczowa jest drozna, zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia ilosci studzienek wpustowych w
celu poprawy odwodnienia tego odcinka. Jezdnia na tym odcinku posiada szerokos¢ 6,00 —
6,30 m, nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan, wystepuja
takze deformacje nawierzchni w postaci przetoméw oraz kolein. Po lewej stronie drogi
znajduje sie pobocze gruntowe o szerokosci od 3,00 do 5,10 m, brak jest rowu
odwadniajacego. W poboczu zlokalizowane sg urzadzenia ,,obce” w postaci linii
energetycznej wraz z o$wietleniem ulicznym oraz sie¢ wodociggowa. Przed skrzyzowaniem
z droga powiatowa 1435 O, po prawej stronie drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa,



a chodnik zostaje lokalnie zawezony do szerokosci 1,00 m. Po lewe; stronie drogi, przy
posesji ul. Strazacka 2, pobocze gruntowe zostaje zawgzone do szerokosci 1,20 m. Na cale;
dugosci ul. Strazackiej planuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej (zaprojektowana w
poboczu po lewej stronie drogl wg odrebnego opracowania). 1.2. Skrzyzowanie drogi 1401
O z droga 1435 O w Zalesiu Slaskim Skrzyzowanie drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice
— Leénica — Zalesie Slaskie ul. Strazackiej oraz ul. Lesnickiej z droga povnatowa, 14350
Zalesie Slaskie — Kedzierzyn-Kozle ul. Ko$ciuszki oraz drogg gminng ul. Sw. Jadwigi.
Skrzyzowanie wymaga przebudowy w zakresie skanalizowania ruchu oraz przebudowy
konstrukeji nawierzchni jezdni. 1.3. Droga powiatowa 1435 O Zalesie Slaskie —
Kedzierzyn-Kozle ul. Ko$ciuszki na odcinku od ww. skrzyzowania na dtugosci ok. 720 m
(od km 0+000 do km 0+720) Jezdnia na tym odcinku posiada szerokos$¢ 5,60 — 6,10 m,
nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan i ubytkéw,
wystepuja takze deformacje nawierzchni w postaci przetoméw oraz kolein. Po lewej stroni;
drogi znajduje si¢ pobocze gruntowe o szerokosci przy skrzyzowaniu 2,70 m do szerokosc
5,00 m na pozostatym odcinku. W pasie pobocza znajduje si¢ réw odwadniajacy o
gtebokosci do ok. 1,00 m. W poboczu zlokalizowane sg urzadzenia ,,obce” w postaci linii
energetycznej. Po prawej stronie drogi przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokos¢ catkowita wynosi ok. 1,50 m, za
chodnikiem wystepuje pas zieleni. Pod nawierzchnia chodnika zlokalizowany jest
kanalizacja deszczowa o $r. 300 mm oraz sie¢ wodociggowa. Na przedmiotowym odcinku
ul. Kosciuszki planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, kolektor zlokalizowany bedzig
w prawej polowie jezdni. 1.4. Droga powiatowa 1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn Kozle
ul. Kogciuszki na odcinku od km 0+720 do km 1+485 Na odcinku od posesji ul. Kosciuszki
nr 58 do kofica miejscowosci zostala wykonana budowa kanalizacji sanitarnej. W ramach
kontraktu zostata przebudowana konstrukcja nawierzchni prawej potowy jezdni, istniejacy
chodnik po prawej stronie drogi (calkowita szeroko$¢ chodnika 1,50 m, chodnik przy
krawedzi jezdni, za chodnikiem pozostaje pas zieleni o szerokosci ok. 1,00 m) oraz zostata
przebudowana istniejaca kanalizacja deszczowa w zakresie studzienek wpustowych
(kolektor kanalizacji deszczowej o $r. 300 mm zlokalizowany jest pod nawierzchnig
chodnika). Jezdnia na tym odcinku posiada szeroko$¢ 6,10 — 5,20 m, pod jezdnig oprocz
kanatu sanitarnego zlokalizowana jest takze sie¢ wodociagowa. Nawierzchnia bitumiczna
na lewej potowie jezdni posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan i ubytkéw, wystepuja
takze deformacje nawierzchni w postaci przetoméw oraz kolein. Po lewej stronie drogi
znajduje si¢ pobocze gruntowe o szerokosci 5,00 m. W pasie pobocza znajduje sig réw
odwadniajacy o gtebokosci do ok. 1,00 m. W poboczu zlokalizowane sg urzadzenia ,,0bce’
w postaci linii energetycznej. 1.5 Droga powiatowa 1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn
Kozle ul. Kosciuszki na odcinku od km 1+485 do km 2+634 Odcinek drogi powiatowej od
korica miejscowodci Zalesie Slaskie do granicy powiatu kedzierzynsko-kozielskiego.
Jezdnia na tym odcinku posiada szeroko$é 5,20 — 5,50 m, nawierzchnia bitumiczna jezdni
posiada liczne uszkodzenia w postaci spekan i ubytkéw, wystepuja takze deformacje
nawierzchni w postaci przetoméw oraz kolein. Po obu stronach drogi wystepuja pobocza
gruntowe. Na poczatkowym odcinku pobocza maja szeroko$¢ 4,00 m, w pasie poboczy
wystepuja obustronnie rowy odwadniajace. Na dalszym odcinku brak jest rowow
odwadniajacych, a szeroko$é poboczy z kazdej strony wynosi ok. 3,00 m. Na calym
odcinku drogi w prawym poboczu zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna. 2. Rozwiazanig
projektowe. 2.1. Bilans terenu. Powierzchnia catkowita inwestycji (w granicach pasa
drogowego) 32.385 m? Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: proj.
jezdnia o nawierzchni bitumicznej ....... 19.070 m? proj. ciagi pieszo-rowerowe 5.030 m?
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proj. ciagi piesze 3.390 m* proj. ciagi rowerowe 2.450 m? proj. zjazdy naw. thuczniowa 220
m? proj. zjazdy naw. bitumiczna 25 m? proj. zjazdy naw. z kostki brukowej 2.200 m*
Dhugoéé przebudowywanego rowu odwadniajgcego 1129 m 2.2. Przebieg projektowane;j
drogi w planie sytuacyjnym. Przebieg trasy oraz geometria ulic na catym odcinku objgtym
opracowaniem zostaly dostosowane do przebiegu w stanie istniejgcym. Na odcinku drogi
powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie objetym opracowaniem (ul.
Strazacka w Zalesiu Slaskim) planuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 6,0 m. Po stronie péinocnej zostanie wykonany chodnik o
szerokosci 2,0 m, natomiast po stronie potudniowej cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5
m, ktéry przebiega na odcinku od ronda w ciagu drogi wojewodzkiej nr 426 do
skrzyzowania z ul. Powstafncow Slaskich. Na odcinku drogi powiatowej 1435 O Zalesie |
$laskie — Kedzierzyn Kozle od km 0+000 do km 1+500 (ul. Kosciuszki w Zalesiu Slqsklm)
planuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokodci 6,0 m. Po

. stronie zachodniej zostanie wykonany chodnik o szerokosci 2,0 m, natomiast po stronie
wschodniej ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5 m. Na odcinku od skrzyzowania z ul.
Powstaficéw Slaskich do skrzyzowania z ul. Strazacka - Sw. Jadwigi-Lesicka z uwagi na
niewystarczajacg szeroko$é pasa drogowego po stronie wschodniej projektowany jest
jedynie chodnik o szerokosci 2,0 m, natomiast ruch rowerowy zostanie poprowadzony
przez ulicg Powstancow Slaskich na zasadach ogélnych. Na odcinku drogi powiatowe;j 1435
O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn Kozle od km 1+500 do km 2+634 (od konica miejscowoscl
Zalesie Slaskie do granicy powiatu kedzierzynsko-kozielskiego) planuje sig wykonanie
jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m oraz po stronie wschodnie;j
dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokosci 2,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Po stronie zachodniej projektuje si¢ pobocze gruntowe oraz przydrozny row odwadniajacy.
W planie projektowana droga skiada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw kotowych o
promieniach 150, 250 i 300 m. Przedmiotowe zadanie obejmuje réwniez przebudowe
istniejacych skrzyzowan zlokalizowanych na dlugosci opracowania (korekta geometrii).
Ponadto na dhugoséci opracowania wykonuje si¢ zjazdy indywidualne i publiczne o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego oraz wejscia do posesji 0
nawierzchni jak na ciggu pieszym. Szeroko$¢ jezdni zjazdéw zmienna, dostosowana do
istniejacych bram. Przecigeie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego z krawedzig jezdni
drogi powiatowej zaprojektowano w formie skoséw 1 x 1 m. Przecigcia krawedzi jezdni
zjazdow publicznych z jezdnig drogi powiatowej zostaly wyokraglone hukami kotowymi.
2.3. Konstrukcja nawierzchni Do projektowania konstrukcji jezdni przyjeto kategorig ruchu
KR3. Nawierzchnia projektowanej jezdni jest nawierzchnia z betonu asfaltowego,
zaprojektowana na obcigzenie ruchem KR3. Na odcinkach, gdzie do jezdni przylega cigg
pieszy, jezdnia zostata ograniczona krawgznikiem betonowym ulicznym 15x 30 cm o
$wietle 12 cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem. Przy krawgznikach
zaprojektowany jest §ciek z kostki w miejscach gdzie wystgpuje spadek podtuzny mniejszy
niz 0,5%. W miejscach ramp dla niepelnosprawnych krawgznik jest obnizony ($wiatlo 2
cm). Nawierzchnie chodnikéw beda wykonane z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnie ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano jak nawierzchnig ciagdw pieszych,
od strony zielefica ograniczong obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem, natomiast od jezdni oddzielong kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm
o $wietle 6 cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnig zjazdow
zaprojektowano z kostki betonowej, oddzielong od jezdni kraweznikiem najazdowym 15 x
22 cm o $wietle 4 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem. Zakonczenie jezdni



zjazdu na styku z nawierzchnig gruntowa posesji jest ograniczone kraweznikiem
najazdowym 15 x 22 cm o $wietle 0 cm. Konstrukeja nawierzchni jezdni w-wa $cieralna —
beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 Wgr.5cm
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22 P gr. 6 cm siatka wzmacniajaca
stabilizacja istniejacego podtoza Rm=5MPa gr. 30 cm Konstrukcja nawierzchni ciggu
pieszego i pieszo-rowerowego w-wa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm podsypka
piaskowo-cementowa gr. 3 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Konstrukcja nawierzchni drogi TOWErowej w-wa
$cieralna — beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdéw w-wa $cieralna
_ kostka betonowa gr. 8 cm podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm podbudowa
zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 3. Przebudowa
linii napowietrznej nN W celu celu usunigcia kolidujgeych stanowisk stupowych nN z droga
projekt przewiduje wybudowanie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nowych
stupéw nN z zerdzi wirowanej typu E wraz z przytgczami napowietrznymi i kablowymi
oraz oprawami o$wietleniowymi. Dla nowych stanowisk stupowych zastosowaé fundament
ustojowy, a sam shup przed posadowieniem zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody i wilgoci
za pomoca substancji izolacyjne]j. Nowe stanowisko shupowe nalezy uziemic; Uziemienie
proj. stupéw wykona¢ za pomoca uziomu szpilkowego R< 1002 Wykonawca jest
zobowiazany, aby po wybudowaniu uziomu sprawdzit, czy uziemienie spelnia wymogi.
Jezeli rezystancja uziemienia nie jest spelniona za pomocg uziomu szpilkowego, wowczas
nalezy dokonaé rozbudowy uziomu, o uziom otokowy typu TP 1x10; Linie napowietrzna
gl6wna nalezy wykonaé przewodem typu AsXSn 4x70mm2, oswietleniowg przewodem
typu AsXSn 2x25mm?2, natomiast nowe przylacza wykonaé przewodem AsXSn 4x25mm?2.
Na proj. stupach nN (co drugi stup) nalezy zamontowa¢ oprawg oswietleniowg typu LED
wraz z wysiegnikiem , a nastepnie polgczy¢ z proj. przewodem izolowanym AsXSn
2x25mm?2. W zwigzku ze skrzyzowaniem linii napowietrznej nN z linig napowietrzng SN
na ul. Strazackiej w km 0+240 — 0+260 (w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym)
projekt przewiduje skablowanie odcinka linii nN kablem typu YAKXS 4x120mm2. Projekt
rowniez przewiduje skablowanie linii napowietrznej nN w km 1+520 — 1+580 celem
zasilenia posesji nr 83a kablem typu YAKXS i polaczenie mufa kablowa z istn. przytgczem
kablowym. Szczegétowe rozwiazania zostaly przedstawione w projekeie, bgdacym
przedmiotem branzy elektrycznej kompletu dokumentacji. 4. Przebudowa linii
teletechnicznej napowietrznej. W celu usunigcia kolizji sieci teletechnicznej z drogg projekt
przewiduje: [#] w przypadku stanowiska shupowego zlokalizowanego na ul. Strazackiej przy
posesji nr 4 projekt przewiduje wymiang istn. stupa typu A-owego na nowy pojedynczy.
Nowy stup nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys.2.1 w czgsci
teletechnicznej. Nastepnie nalezy przewiesié istn. przylacze teletechniczne oraz kabel
teletechniczny na nowy stup. [2] w przypadku stanowiska shupowego zlokalizowanego na ul.
Kosciuszki 82 projekt przewiduje przesunigcie istn. stupa teletechnicznego zgodnie z
planem sytuacyjnym rys. 2.2 w czgsci teletechnicznej. Nastepnie nalezy przewiesic istn.
przylacze teletechniczne oraz kabel teletechniczny na przesunigty stup. Szczegblowe
rozwiazania zostaly przedstawione w projekcie, bedacym przedmiotem branzy
teletechnicznej kompletu dokumentacji. 5. Przedmiot zaméwienia ETAP I — realizacja w
roku 2019: Zakresem opracowania I etapu obejmujg n/w odcinki drog: - 1435 O Zalesie
Slaskie — Kedzierzyn Kozle od km 0+000 do km 0+720, - skrzyzowanie w m. Zalesie
Slaskie — 15m, - 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie Slaskie wg kilometrazu
lokalnego od 0+000 do 0+416 (kilometraz rzeczywisty od km 8+836 do km 9+252). Zakres



robét etap I objetych projektem przewiduje prace zwigzane z wykonaniem: - czgscei
drogowej (budowa ciggu pieszego i pieszo — rowerowego na terenie zabudowanym,
przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowa
skrzyzowania w Zalesiu Slagskim, przebudowa zjazdow istniejgcych, zastosowanie
oznakowania poziomego i pionowego) - czgéci sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej
- czesci elektroenergetycznej — odrebne opracowanie - czesci teletechnicznej — odrebne
opracowanie W zakres przebudowy wchodzi: - frezowanie nawierzchni na sr. gr. 16 cm —
8165,70m?2 - frezowanie nawierzchni na ér. gr. 4 cm - 135,51m2, - rozebranie kostki
brukowej gr. 8§ cm — 2162,22m2, - rozebranie nawierzchni z plyt drogowych — 68,24m2, -
rozebranie obrzezy — 1340,00m, - rozebranie kraweznikéw — 1377,00m, - utozenie kanatu
deszczowego z rur PCV §r. 200mm — 111,00m, - utozenie kanatu deszczowego z rur PCV
ér. 250mm — 27,00m, - ulozenie kanatu deszczowego z rur PCV §r. 315mm — 218,50m, -
ulozenie kanatu deszczowego z rur PCV ér. 400mm — 1324,00m, - ulozenie kanatu
deszczowego z rur PCV sr. 500mm — 150,50m, - ulozenie kanatu deszczowego z rur Sr.
600mm — 627,00m, - utozenie kanatu deszczowego z rur $r. 800mm — 2320,00m, -
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — 7358,70m2, - wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej gr. 8 cm — 6460,00m2, - utozenie kraweznika betonowego gr. 1
cm — 2497,00m, - utozenie obrzeza betonowego gr. 8 cm — 2503,00m. 6. Przedmiot
zamédwienia ETAP II — realizacja w roku 2018: Zakresem opracowania II etapu obejmuje
n/w odcinek drogi: - 1435 O Zalesie Slaskie — Kedzierzyn Kozle od km 0+720 do km
2+634, Zakres robét etap IT objetych projektem przewiduje prace zwigzane z wykonaniem:
- czedcei drogowej (budowa ciagu pieszego i pieszo — rowerowego na terenie zabudowanym,
budowa ciggu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowa konstrukeji
nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowa zjazd6éw istniejgcych,
zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) - czgsci sanitarnej (budowa kanalizacji
deszczowej, renowacja istniejgcych i wykonanie brakujgcych rowéw odwaniajacych poza
terenem zabudowanym) - czesci elektroenergetycznej i teletechnicznej — odrgbne
opracowanie W zakres przebudowy wchodzi: - frezowanie nawierzchni na §r. gr. 12 cm — |
11119,00m?2 - frezowanie nawierzchni na $r. gr. 4 cm — 169,52m?2, - rozebranie kostki :
brukowej gr. 8§ cm — 1368,82m2, - rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych —111,32m2, - I
rozebranie obrzezy — 947,30m, - rozebranie kraweznikow — 822,00m, - utozenie kanatu
deszczowego z rur PCV ér. 200mm — 202,00m, - utozenie kanatu deszeczowego z rur PCV
ér. 400mm — 376,00m, - utozenie kanatu deszczowego z rur ér. 600mm — 546,50m, -
wtozenie kanatu deszczowego z rur sr. 800mm — 234,50m, - wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego — 11593,00m2, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej |
gr. 8 cm — 4160,00m2, - ulozenie krawgznika betonowego gr. 15 cm —3014,00m, - utozenig
obrzeza betonowego gr. 8 cm — 2816,00m. 7. Zakres robét. Zakres robdt obejmuje m. in.: 1)
opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, 2)
oznakowanie miejsca prowadzonych robét, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opracowang przez ,, GRAMAR?” Sp. z 0.0. 42-700 Lubliniec, ul. Chiopska 15,
ktérg stanowi: - Projekt zagospodarowania terenu — w zataczeniu do Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamowienia SIWZ, - Projekt budowlany — branza drogowa — w zatgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Projekt budowlany — przebudowa
sieci elektroenergetycznych — w zatgczeniu do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia SIWZ, - Projekt budowlany — o$wietlenie drogowe — w zalgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Projekt budowlany — przebudowa }
sieci teletechnicznej — w zataczeniu do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
SIWZ, - Projekt budowlany — branza sanitarna kanalizacja deszczowa — w zalgczeniu do
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Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Mapa do celow projektowych — w
zalgczeniu do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia SIWZ, - Badania
geotechniczne oraz badania ugigé nawierzchni — w zataczeniu do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Projekt stalej organizacji ruchu — w zatgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Inwentaryzacja zieleni kolidujacej
z przedsiewzigciem oraz decyzja zezwalajaca na wycinke — w zalaczeniu do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Obliczenie efektu ekologicznego — w zatgczeniu
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia SIWZ, - Operat wodno prawny — w
zalgczeniu do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - Projekt zalozen
etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego - branza drogowa i sanitarna - Projekt
zalozen etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego - branza elektroenergetyczna 1
teletechniczna — w zataczeniu do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia SIWZ, -
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w zalgczeniu do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia SIWZ, - prawomocne zgloszenie robot
budowlanych, - zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu KT.7121.152.2016.SH
z dnia 09.11.2016 r. oraz z dnia 10.01.2018 r. 4) demontaz oznakowania. Szczegolowy
zakres robét zawiera przedmiar rob6t. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowg ryczattowa, w przypadku
wystapienia w trakcie prowadzenia robdt wigkszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji, nie
bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych ilosci robét do wielko$ci wedtug wiasnych obliczen na podstawie
projektow oraz SST. W szczeg6lnie uzasadnionych okolicznosciach, Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatlow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci: a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego, b)
powodujace poprawe parametréw technicznych, ¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiang obowiazujacych przepiséw. Powyzsze zmiany,
musza byé kazdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany nie moga powodowa¢ zmiany ceny wykonania przedmiotu
zamd&wienia. UWAGA : Ewentualne podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu
naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie
ewentualne nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy
informuje, ze dopuszcza sktadanie ofert, w ktérych poszczegolne urzgdzenia badz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze rob6ét mogg by¢ zastgpione
urzadzeniami badz materiatami réwnowaznymi. Poprzez pojgcie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych nalezy rozumieé materialy gwarantujace realizacjg rob6t zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od



zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz
przedmiarze robét. Réwnowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz
urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach
wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje wiasnym
staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamowienia w terminie
wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisane przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ushugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest
obowigzkiem wynikajacym z ustawy, ktéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposdb
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnosé oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne. Srodki techniczne i organizacyjne
zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw przed rozpoczgciem budowy: 1. W
trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki techniczne
wykonania robot, przepisy szczegolne, normy itp. 2. Roboty drogowe powinny by¢
prowadzone pod nadzorem brygadzisty, ktéry ma obowigzek organizowania, przygotowania
i kierowania pracami brygady w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. 3. W czasie prowadzenia robot
drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciagi piesze i utrzymywac je
w wiasciwym stanie technicznym. 4. Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy
odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢. 5. Na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca
sktadowania materialéw, winny byé wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed
mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsunigcia. 6. Technologia wykonania robot
drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczeg6lnych rodzajéw robot. 7.
Instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu
wypadku. 8. W przypadku wystapienia podwykonawcow generalny wykonawca
obowiazany jest do: a) petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania
przepiséw bezpiecznej pracy, c) okreslenia wspolpracy ze sobg wszystkich
podwykonawc6w, d) wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow, €) ustalenia zasad
wspbldziatania w zakresie sposobdw postgpowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikéw 9. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt drogowych nalezy
opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot. Projekt musi przewidywac
mozliwo$é dojazdu na budowe i do przyleglych zabudowan w przypadku pozaru, czy
potrzeby niesienia pomocy. 10. Roboty prowadzi¢ tylko przy oznakowaniu rob6t zgodnie z
w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym. 11.
Poinformowaé zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkaicow
0 rozpoczeciu robét i zwiazanych z tym utrudnieniach. 12. W rejonie istniejacego
uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem uzytkownika. 13. Przy
realizacji rob6t stosowa¢ standardowe zasady zabezpieczenia pracownikow, w tym $rodki
ochrony osobistej. 14. Maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny byé monitorowane, eksploatowane i obshugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
15. Maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu musza miec
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. 16. Operatorzy maszyn powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. 17. Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed



uszkodzeniem lub zniszezeniem whasnodci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazkuz |
zaniedbaniem, niewlagciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosc. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. 18.

Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty

trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwlocznie powiadomié whasciwe wiadze administracyjne i policje. 19. W warunkach
ograniczonej widocznosci miejsca prowadzenia prac powinny by¢ wiasciwie o$wietlone.
20. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych si¢ na
terenie inwestycji statych punktéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie. Informacje dodatkow:
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg o0s6b wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 1. poz. 459). 2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia: - wykonywanie prac objgtych zakresem zaméwienia
wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia w tym prac fizycznych oraz operatorow
sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy. 3. Obowiazek okreslony w ust. 2 dotyczy takze
podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2. 4.
Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia 0s6b realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia. 1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot
zamowienia, ktére wykonywaé beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem
zaméwienia opisane w SIWZ zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, W
wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 2) Ilo¢ zatrudnionych 0s6b ma wynosi¢ min. 50%
wszystkich 0séb za pomoca ktorych Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zaméwienia
3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamoéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonficzeniem tego okresu,
zobowiazuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby ido
przedstawienia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie
2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce
pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu zaméwienia. 5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z
tytuhu niespelnienia tych wymagan: 1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb. a)
przedmiot zaméwienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia — zatagczniku do
umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy bedzie

zobowiazany do przedstawienia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, ze wyszczegblnione w nim

osoby, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia, sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez
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caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia. ¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedkiadat bedzie Zamawiajgcemu raport 0
stanie i sposobie zatrudnienia ww. 0sob, o$wiadczenia zatrudnionych 0séb o otrzymaniu
wynagrodzenia, przedktadal dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caly okres
realizacji zaméwienia. d) Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje si¢
przedstawié¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zaméwienia (przedmiot
umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, w tym réwniez kopie umow
poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu przez
Wykonawceg lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia (w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych
osobowych, ktore sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego).
Zamawiajacy wzywajac Wykonawcg do przedstawienia do wgladu dokumentow
okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krétszy niz 10 dni na
przedstawienie wymaganych dokumentéw. 6. Oprécz kar umownych opisanych w § 12 ust.
1 pkt 10) i 11) projektu umowy Zamawiajacy z tytutu niespeinienia wymagaf w zakresie
zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § la
ust. 5 pkt 1) lit. b), ¢) i d) projektu umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b
wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy dodatkowo
kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienalezyte wykonanie zamOwienia. 7. W
uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastapienia ww. osoby lub 0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze speinione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia
okreslone przez Wykonawce w ofercie. 8. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji
lokalnej terenu robdt i jego otoczenia, a takze zdobyl, na swoja wiasna odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie Wykonawca; Dodatkowe obowigzki Wykonawcey obj¢te umowng
cena kontraktowa: 1. Obstuga geodezyjna wraz z naniesieniem inwestycji na mapy zasobu
geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 2. Organizacja placu
budowy i zaplecza w zakresie kontraktowym i doprowadzenie zaplecza budowy do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu robét. 3. Zabezpieczenie placu budowy i robdt wraz z ich
ubezpieczeniem. 4. Ochrona débr i obiektéw osob trzecich zlokalizowanych bezpodrednio
wokot placu budowy. 5. Zabezpieczenie sieci i urzadzen w obrebie robot przed ich
uszkodzeniem. 6. Zabezpieczenie zieleni nie podlegajacych wycince w obrebie robot. 7.
Spetnienie obowigzkéw wykonawcy wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), w tym w zakresie obowiazkéw kierownika
budowy. 8. Opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem proj ektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych i
wymaganych w tym zakresie uzgodnien. Opracowany projekt i przyjete rozwigzania w
zakresie organizacji ruchu winny byé zgodne z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym oraz whasciwa technologia wykonania robot. Wykonawca winien spekni¢
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
(Dz. U. 22017 1. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem. 9. Oznakowanie robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t wraz z jego
utrzymaniem. 10. Zapewnienie ptatnego nadzoru ze strony whascicieli urzadzen obcych
zlokalizowanych w drodze - na podstawie i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami wiascicieli
tych urzadzen (dotyczy odptatnego wytyczenia trasy sieci i urzadzen, nadzoru nad pracami,



opracowania dokumentacji powykonawczej lub ewentualnie innych kosztéw okreslonych w
uzgodnieniach). 11. Poniesienie naktadow rzeczowo — finansowych zwigzanych z
lokalizacja w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzeni infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie
objetych projektem budowlanym i projektem wykonawczym, w szczegélnosci urzadzen
technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na podstawie decyzji
DP.6852.5.2011.RW z dnia 23.02.2011 1. z p62niejszymi zmianami w zakresie, w ktorym
lokalizacja tych urzadze ma zwiazek z realizacjg zadania. 12. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot. 13.
Realizowanie prac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez
Inwestora Projektem Organizacji Robot. 14. Przestrzeganie obowigzujacych przepisow
prawa w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 15. Drewno pozyskane z
wycinki bedzie drewnem uzytkowym — opatowym. Ilo$¢ pozyskanego drewna i jego
warto$é okresli nadzor inwestorski w protokole brakarskim zatwierdzonym przez
uprawnionego lesnika, przy udziale kierownika budowy w toku prowadzonych prac.
Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego 100% drewna pozyskanego z wycinki, transport
konieczny do przewozu pozyskanego drewna i naktady na jego skladowanie powinny
zostaé skalkulowane przez Wykonawce jako element kosztéw ogélnych budowy w
nawigzaniu do przedmiaru robét. Warunki gwarancyjne Wykonawca zobowiazany bedzie
udzieli¢ na przedmiot zaméwienia gwarancji, na opisanych ponizej warunkach. 1.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na ilo§¢ miesigcy
zaoferowana przez Wykonawcg w formularzu ofertowym (liczac od daty przekazania przez
Wykonawce zamdwienia i przyjecia przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego).
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji. Zamawiajacy zada minimalnego okresu
gwarancji 48 miesiecy. W przypadku gdy Wykonawca poda krotszy niz 48 miesigcy okres
gwarancji oferta Wykonawcy bedzie podlegata odrzuceniu. 2. Bieg okresu gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sig: a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koficowego, b) dla
wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uplywem tego okresu. 4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. 5.
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu karte
gwarancyjng, zawierajacg wszystkie warunki okreslone powyzej.

11.4) Informacja o czeSciach zaméwienia:

Zamowienie bylo podzielone na czeSci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA



Przetarg nieograniczony
I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow |

nie
I11.3) Informacje dodatkowe: |

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / czg$¢ zostalo uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 07.02.2018 r. 0 godz. 10:30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich nastapito otwarcie ofert w powyzszym przetargu, w
trakcie ktérego Zamawiajacy podat kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zaméwienia, tj.: 3.327.197,69 zk brutto, w tym: a) w roku 2018 kwotg 2.262.494,43 zi brutto, |
b) w roku 2019 kwote 1.064.703,26 zt brutto. Oferte ztozyto 5 firm. OFERTA NR I: Zaklad |
Budownictwa Ogélnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kepska 10 45-129 Opole I
kryterium — cena: kwota oferty (brutto): 9.816.596,82 z} II kryterium — okres gwarancji
jakosci : 72 miesigce OFERTA NR 2: Technical Solutions Spotka z ograniczona ‘
odpowiedzialnoscig ul. Strzelecka 13b 47-230 Kedzierzyn-Kozle I kryterium — cena: kwota
oferty (brutto): 8.356.947,18 z} II kryterium — okres gwarancji jakosci : 72 miesigce OFERTA
NR 3: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,,TRANSKOM” Robert Biatdyga ul.
Zwyciestwa 1 47-143 Jarysz6éw I kryterium — cena: kwota oferty (brutto): 9.337.371,72 11 |
kryterium — okres gwarancji jakosci : 72 miesiace OFERTA NR 4: PU.H. "DOMAX" |
Arkadiusz Mika ul. Grabinska 8 42-283 Boronéw I kryterium — cena: kwota oferty (brutto):
8.224.006,86 zt II kryterium — okres gwarancji jakosci : 72 miesigee OFERTA NR 5: OLS
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa ul. Chopina 2 42-700
Lubliniec I kryterium — cena: kwota oferty (brutto): 8.888.000,00 zt II kryterium — okres
gwarancji jakosci : 72 miesigce W zwiazku z tym, ze ceny wszystkich ofert przewyzszaja |
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamOwienia, Zamawiaj E}C)L‘
uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego. Postgpowanie zostato ‘
uniewaznione w dniu 23.02.2018 r. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579): ,,Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najnizsza cena przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zaméwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwotg do ceny najkorzystniejszej

oferty.

4

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami. / b
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